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CONTRATTO 

ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 

RUGBY E CALCIO A SUPPORTO E/O A COMPLETAMENTO 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE DESTINATE A SEDI PER LA 

UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019 PER LA DURATA MASSIMA 

DI 12 MESI 

CUP: C64G18000090009            CIG: 7645272609 

Tra 

1) Il Commissario straordinario, Ing. Gianluca Basile delegato, giusta 

D.L. 25/07/2018 n. 91, per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 

nato a      il          domiciliato per la carica in Napoli in Via S. Lucia 81 cap. 

80132 codice fiscale     di seguito, per brevità denominato anche 

“Commissario straordinario”. 

2)  Impresa __________________ in persona dell’amministratore unico e 

legale rappresentante, sig____________ nato a _________, il __________, 

con sede in _____________(____)iscritta al registro dell’imprese di 

________REA _______.c.f.__________. P.IVA_______,.di seguito, nel 

presente atto, denominato semplicemente “Aggiudicataria”. 

PREMESSO CHE: 

- con Decreto a contrarre n. _______ del _______ il Commissario 

straordinario ha preso atto degli elaborati progettuali, approvati con Decreto 

Commissariale n.                 del               relativi ALL’ACCORDO 

QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 



 

 Pag. 2 di 38 

 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 

RUGBY E CALCIO A SUPPORTO E/O A COMPLETAMENTO 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE DESTINATE A SEDI PER LA 

UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019 PER LA DURATA MASSIMA 

DI 12 MESI  

- con pari Decreto è stata indetta procedura di gara e che la scelta del 

contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

del D.Lgs 50/2016, dell’art. 1 c. 380 Legge Finanziaria 2018 e delle Linee 

Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,  con 

il criterio di aggiudicazione di cui all’art 95, comma 4 lett. a) del medesimo 

D.Lgs n. 50/2016, ossia a favore del prezzo più basso, determinato mediante 

ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara applicando il criterio di 

esclusione automatica di cui all’art. 97 commi 2 ed 8 del citato Decreto, con 

un importo a base di gara di € ___________ di cui € ________ per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

- che all'esito della gara espletata il giorno __/__/____ veniva formulata 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 

in favore della _________________________, regolarmente iscritta 

all’Ufficio Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di______la quale 

aveva offerto il ribasso del _____%, sull'elenco prezzi posto a base di gara, al 

netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., risultato 

essere il più vantaggioso al di sotto della soglia di anomalia, giusta offerta 

depositata agli atti,  

- che con Decreto n. _ del giorno __/__/____ il Commissario straordinario 

approvava gli atti della procedura e, in ossequio a quanto previsto dall'art.32, 
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comma 5, del D. Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica effettuata ai sensi 

della vigente normativa della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, 

comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in favore della ________, 

per l'importo complessivo di € _______ di cui € ________  per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. la quale, nella qualità di 

aggiudicataria, sottoscrive il presente Contratto; 

-   che il R.U.P., con nota PG _______ del giorno ________, ha dato atto 

dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione 

effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016; 

- che, con Decreto del Commissario straordinario n. _______ del _______, si 

è provveduto all’aggiudicazione della gara a favore dell’operatore economico 

“_______” il quale, nella qualità di aggiudicatario, sottoscrive il presente 

Contratto; 

- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla vigente normativa per la 

stipula del presente Contratto, le quali hanno avuto esito positivo; 

- che il presente Contratto contiene la disciplina generale inerente 

l’esecuzione dei predetti lavori che verranno successivamente affidati 

all’operatore economico, risultato aggiudicatario con appositi contratti 

attuativi; 

- che i predetti contratti attuativi avranno la forma del modulo d’ordine 

sottoscritto dal RUP e Direttore dei Lavori e s’intenderanno conclusi all’atto 

del ricevimento degli stessi da parte dell’aggiudicatario; 

- che gli interventi, affidati con il presente strumento, non risultano 

esattamente individuati sotto l’aspetto tecnico ed economico ma soltanto 

definiti a livello generale e pertanto dovranno essere determinati sulla base 
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delle necessità e priorità delle Stazione Appaltante; 

- che l’impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente 

Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, 

nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e 

completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto 

dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli 

elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica per la formulazione 

dell’offerta. 

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra rappresentate e domiciliate, 

convengono quanto segue: 

Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici 

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, 

costituiscono parte integrante del presente Contratto.  

Art.2 Definizioni 

Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché dei 

documenti, ivi richiamati, quale contratto concluso dal Commissario 

straordinario da una parte, e l’Aggiudicatario dall’altra, ha lo scopo di 

disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell’esecuzione dei 

pertinenti lavori. 

Aggiudicatario: impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in 

premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto 

impegnandosi a quanto nello stesso previsto. 

Art. 3 Oggetto del Contratto 

Con il presente Contratto, il Commissario straordinario affida 

all’Aggiudicatario che accetta alle condizioni stabilite nello stesso e negli atti 
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in esso richiamati e ad esso allegati, l’esecuzione dei lavori, riguardante 

L’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 

RUGBY E CALCIO A SUPPORTO E/O A COMPLETAMENTO 

DELLE STRUTTURE SPORTIVE DESTINATE A SEDI PER LA 

UNIVERSIADE ESTIVA NAPOLI 2019 PER LA DURATA MASSIMA 

DI 12 MESI individuati nel C.S.A. 

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale degli 

interventi che si perfezioneranno attraverso i singoli “Ordini di Lavoro”. 

L’operatore economico, aggiudicatario della procedura di gara di cui in 

premessa, con la sottoscrizione del presente atto s’impegna ad eseguire le 

prestazioni, stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le 

condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Gli interventi che potranno essere richiesti all’impresa aggiudicataria sono 

descritti nel Capitolato Speciale di Appalto, già integralmente sottoscritto per 

accettazione dalla società in sede di gara, che forma parte integrante e 

sostanziale del presente Accordo. 

Si precisa che, a seguito della stipula dell’accordo Quadro, la struttura 

commissariale non assume l’obbligo di affidare alcuna attività, senza che ciò 

comporti il diritto alcuno da parte dell’impresa di chiedere compensi a 

qualsiasi titolo. 

Art. 4 Durata 

Il presente Contratto ha la durata di 12 (dodici) mesi naturali consecutivi 

decorrenti dalla data di stipula del presente contratto. 

Il committente si riserva la facoltà di prorogare la validità dell'Accordo 
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Quadro, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’impresa aggiudicataria 

nel termine di 15 giorni dalla sua scadenza, come previsto dall’art. 54 comma 

1 del D.lgs.50/2016. 

In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l’importo di 

cui al successivo art. 5, ferme restando tutte le pattuizioni previste dal 

presente atto. 

L'Accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo 

della sua durata non fosse stata affidata alcuna attività, senza che ciò comporti 

il diritto alcuno da parte dell'impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo. 

Qualora l'importo del contratto venga esaurito prima della scadenza naturale, 

il contratto si intende automaticamente concluso. 

ART. 5. Modalità di affidamento dei singoli interventi. 

Tutti gli interventi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, potranno essere 

eseguiti soltanto dopo formale richiesta da parte del Direttore dei Lavori, 

preventivamente designato dal RUP. 

In particolare, l’affidamento dei lavori avverrà mediante l’emissione di singoli 

Ordini di Lavoro in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato 

Speciale di Gara. 

Sul punto, si precisa che ogni Ordine di Lavoro sarà trattato come un 

lavoro/appalto indipendente con un proprio Direttore dei Lavori, CSP, CSE, 

consegna, ultimazione, contabilità, regolare esecuzione, ecc. 

L’affidamento dei singoli interventi sarà così articolato: 

Fase 1 - Richiesta preventivo. É la procedura con la quale il tecnico designato 

insieme al responsabile del procedimento richiedono il preventivo per un 

determinato lavoro tramite il Modello A. 
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Nella richiesta andranno indicati:  

• Oggetto;  

• Ubicazione dell’intervento;  

• Descrizione dell’intervento;  

• Specifiche tecniche, dimensionali e prestazionali dell’intervento;  

• Il nominativo del tecnico di riferimento; Nomina della Direzione dei   

Lavori;  

• Termine entro cui produrre il preventivo ed il cronoprogramma (Termine 

A). 

Fase 2 - Presentazione del Preventivo, Cronoprogramma, PSC. Entro il 

termine A il legale rappresentante dell’impresa dovrà trasmettere il preventivo 

dei lavori ed il cronoprogramma controfirmato dal CSP; mentre il CSP dovrà 

trasmettere rispettivamente il preventivo degli oneri speciali (indiretti) della 

sicurezza ed il PSC. La trasmissione dovrà avvenire in forma scritta tramite il 

Modello B. 

Fase 3 - Accettazione/Rigetto del Preventivo, Cronoprogramma. Entro i 

successivi cinque giorni lavorativi il D.L. si esprime circa l’Accettazione o il 

Rigetto di quanto trasmessogli stesso in calce al Modello B. Il D.L. può: 

• Accettare senza prescrizioni. 

In questo caso si procede alla Consegna dei lavori con decorrenza dalla data 

fissata in contraddittorio con l’Appaltatore, per l’inizio effettivo dei lavori 

(Termine B). Da questo punto in poi l’Ordine di Lavoro seguirà la procedura 

classica di un appalto a misura di lavoro pubblico con Regolare Esecuzione a 

chiusura finale prima della liquidazione. Il termine fissato per l’ultimazione 

dei lavori sarà quello indicata nel cronoprogramma proposto dall’Appaltatore 
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(Durata C). 

• Accettare con prescrizioni. 

In questo caso la D.L. prescriverà delle modifiche ai documenti presentati e si 

procede alla Consegna dei lavori con decorrenza dalla data fissata in 

contraddittorio con l’Appaltatore, per l’inizio effettivo dei lavori (Termine B). 

La firma da parte dell’Appaltatore equivale all’accettazione senza riserva 

alcuna delle prescrizioni formulate dalla D.L. Da questo punto in poi l’Ordine 

di Lavoro seguirà la procedura classica di un appalto a misura di lavoro 

pubblico con Regolare Esecuzione a chiusura finale prima della liquidazione. 

Il termine fissato per l’ultimazione dei lavori sarà quello indicata nel 

cronoprogramma proposto dall’Appaltatore tenuto conto delle eventuali 

modifiche prescritte dalla D.L. (Durata C). 

• Rigettare con richiesta di modifiche. 

In questo caso la D.L. richiederà all’Appaltare e/o al CSP di modificare i 

documenti da loro prodotti indicandone le motivazioni. A loro volta 

l’Appaltatore ed il CSP avranno un massimo di giorni tre lavorativi per 

ripresentare la nuova versione della loro documentazione. Dopo di che si 

reitera la Fase 3. 

• Rigettare senza richiesta di modifiche. 

In questo caso la procedura avviata dal RUP con l’emissione dell’Ordine di 

Lavoro sarà chiusa senza l’esecuzione di alcuna lavorazione. La D.L. dovrà 

concordare preventivamente col RUP tale decisione. In tale evenienza nulla è 

dovuto all’Appaltatore ed al CSP i quali non potranno avanzare alcuna pretesa 

di compenso per il recupero delle spese sostenute per redigere i documenti di 

cui sopra. 
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Fase 4 - Emissione dell’Ordine di Lavoro e nomina del D.L. e dei Direttori 

Operativi. Nel caso il preventivo fosse accettato il RUP ed il Dirigente 

dell’AREA TECNICA provvederanno, ad emettere lo specifico Ordine di 

Lavoro tramite il Modello C. In tale modello saranno confermati ufficialmente 

gli incarichi del Direttore dei Lavori, del/i Direttore/i Operativo/i e del CSE. 

Inoltre sarà fissata la data di consegna dei lavori, l’importo lordo 

dell’intervento e la presenza di interferenze con luoghi di lavoro. 

Fase 5 - Nomina del Direttore Tecnico, volontà di sub-affidare e stima della 

manodopera. Entro due giorni lavorativi dall’emissione dell’Ordine di 

Lavoro, l’Appaltatore dovrà comunicare, tramite il Direttore Tecnico di 

Cantiere, l'intento di sub-affidare lavorazioni e la stima dell’entità degli 

uomini*giorno. 

Fase 6 - Predisposizione del POS, Cronoprogramma ed eventuale PIMUS. 

Prima del Termine B, l’Appaltatore dovrà consegnare il proprio POS, il 

cronoprogramma di dettaglio con la calendarizzazione dei lavori a partire 

dalla data Termine B e l’eventuale PIMUS. 

La data fissata con l’emissione dell’Ordine di Lavoro, individuata col 

Termine B, equivale a tutti gli effetti come invito alla consegna (termine ai 

sensi del comma 3 dell’art. 153 del DPR n. 207/2010 che seppur abrogato è 

considerato ancora valido in questo capitolato essendoci ancora una 

“vacatio”).  

Art. 6 Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo del presente Contratto è di €………… comprensivo 

degli oneri di sicurezza pari ad €                  , al netto dell'IVA come per legge 

al netto del ribasso del _____% che viene applicato sui singoli Prezzi Unitari. 
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Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il suo effettivo 

raggiungimento è subordinato agli Ordini di Lavoro effettivamente emessi e 

regolarmente eseguiti e contabilizzati. 

Art.7 Modalità di esecuzione. 

Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi della normativa 

vigente.  

L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver valutato quanto sopra nella 

determinazione dell'offerta. 

Tutte quelle indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole categorie di 

lavoro o dei singoli interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili per 

la buona esecuzione delle opere ma non specificatamente indicate in progetto 

devono ritenersi come sottintese e l’Impresa è tenuta ad eseguire le opere 

secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza poter accampare pretesa 

di maggiori compensi. 

Art. 8 Supervisione del contratto da parte dell’Amministrazione 

L’appalto è soggetto all’osservanza della vigente normativa in vigore all’atto 

di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data 

__________________ . 

L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite 

negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto. 

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è assoggettato agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che – 

pertanto – tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno 

eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo. 

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all’appalto: CUP 
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C64G18000090009 CIG 7645272609; 

Art. 9 Discordanze negli atti del contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di 

carattere discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata segnalazione 

scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica. 

In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor 

misura collima con il contesto delle norme a disposizione riportate nei 

rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, 

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 

l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto, 

Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta 

espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa 

specifica, alla Direzione Lavori. 

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti, 

prevarrà l'interpretazione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza 

e di buona tecnica esecutiva. 

Art. 10 Rispondenza delle specifiche tecniche 

I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati in conformità alle 

indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel disciplinare tecnico 

e nel rispetto di tutte le indicazioni e gli oneri descritti negli elaborati 

richiamati.  

La forma e le dimensioni delle opere si rileveranno dagli allegati tecnici dei 
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singoli interventi, salvo quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori 

si riserva di fornire all'atto dell’esecuzione, compreso eventuali particolari di 

dettaglio necessari alla realizzazione delle opere anche se non precisamente 

indicati negli stessi elaborati. 

Art. 11 Condizioni particolari per l'esecuzione dei lavori 

L'impresa, preso atto della natura dell'incarico, si impegna ad eseguire le 

prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 

disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante 

l'esecuzione del contratto. L'impresa dovrà, altresì, assicurare il corretto e 

tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente incarico. 

Art. 12 Compensi e modalità di pagamento 

Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori “a misura” s’intende 

sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale. 

La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite 

i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari contrattuali. 

In linea con il disposto di cui all’art.35 co 18 del Codice all’aggiudicatario 

verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20 per cento del valore di ogni 

singolo ordine di lavoro, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto 

attuativo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertato dal RUP 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al 

recupero dell’anticipazione stessa secondo cronoprogramma dei lavori.  
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Il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all’impresa 

secondo le modalità stabilite dall’art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Il Committente disporrà il pagamento delle somme dovute all’impresa con 

cadenza trimestrale a far tempo dalla data di inizio attività di ciascun contratto 

attuativo o al raggiungimento dell’importo di euro 200.000,00 (duecentomila) 

al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute. 

Verranno riconosciuti solo gli interventi ordinati e completati nel periodo di 

riferimento e di cui il relativo Direttore dei Lavori abbia emesso "Certificato 

di Regolare Esecuzione del Singolo Intervento".  Il pagamento degli importi 

relativi ai singoli stati di avanzamento è effettuato entro 30 giorni 

dall'emissione del "Certificato di Pagamento”. 

Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati di avanzamento è effettuato 

entro 30 giorni dall'emissione del "Certificato di Pagamento”.  

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i 

prescritti interessi di mora. 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli 

usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i servizi di 

contabilità e di cassa. Ogni pagamento è subordinato all'acquisizione da parte 

del Committente del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.), in corso di validità legale ed all'ottenimento di tutte le altre 

liberatorie prescritte dalla normativa vigente.  

Al termine di ciascun contratto attuativo, sarà emesso, entro il termine 

perentorio di tre mesi, decorrenti dall'ultimazione dell’esecuzione dei lavori 

affidati mediante i singoli Ordini di Lavoro, il certificato di regolare 

esecuzione che, ai sensi dell’art. 102 comma 3 D.Lgs.50/2016, avrà carattere 
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provvisorio, assumendo carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di 

emissione. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27 comma 2 del 

CSA, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta 

emissione del certificato finale previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate 

nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà 

opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di 

collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore 

risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi 

dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 

Art.13 Oneri dell’Appaltatore 

L'Impresa, nell’espletamento dei lavori, è obbligata ad adottare ogni 

provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e 

salubrità delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di 

tutte le leggi e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 

n. 81/2008, e ss.mm.ii.. 

Durante l’esecuzione dei lavori, l’Impresa oltre al rispetto di quanto previsto 

nel capitolato speciale d'appalto, è obbligata: 

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con 
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la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno 

a ridurre, eventuali rischi conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con 

le varie lavorazioni; 

- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di 

mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature, 

all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in 

sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i 

mezzi od indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e 

cartellonistica antinfortunistica; 

- a provvedere all’identificazione ed addestramento di personale addetto al 

primo soccorso, all’antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza 

(squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di 

lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona 

appositamente formata in ogni turno di lavoro; 

- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della 

Normativa vigente in materia e/o di quella che verrà emanata durante il 

periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le squadre dei 

necessari presidi di pronto soccorso. 

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestività eventuali 

sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali 

opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo. 

L'impresa rimane investita d'ogni più ampia responsabilità sia civile che 

penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il 

Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e 

sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque 
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sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile 

e temporaneo, così come definito dal D.Lgs n.81/2008, l'Impresa è tenuta, 

altresì, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi 

a suo carico. 

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei 

lavori, la documentazione d'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici. 

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri 

requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente. 

L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni, 

programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attività 

della Direzione dei Lavori. 

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle 

istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le 

metodologie e procedure utilizzate. 

Art.13 Garanzia definitiva 

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e 

dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha 

costituito in data ____________________ e per tutta la durata del medesimo, 

ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n.50/2016, cauzione definitiva, depositando 

polizza fideussoria n.___________________ emessa da 

______________________ per l’importo di € _____________ 

(__________________/00) pari al _____% dell'importo contrattuale essendo 

l'impresa in possesso di certificazione di qualità idonea. 

La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
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derivanti dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti 

dall’inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia 

del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l’appaltatore. 

La garanzia è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può 

richiedere all’appaltatore l’integrazione della cauzione ogni qualvolta questa 

sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d’inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia 

medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione dell’intero Accordo Quadro, con riferimento ai singoli 

contratti attuativi, eventualmente stipulati, secondo le condizioni e nella 

misura richiesta dall’art. 103 comma 5 D.Lgs 50/2016. 

Attesa la possibilità che, nel corso della durata del presente Accordo Quadro, 

non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo 

presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo 

superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del 
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certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo. 

Qualora, a seguito dell’Accordo Quadro, non venga affidato alcun contratto 

applicativo, il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del 

termine finale presunto del medesimo. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante 

può richiedere all’appaltatore l’integrazione della cauzione ogni qualvolta 

questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d’inottemperanza, la 

reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

Art.15 Assicurazione 

In ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs n. 

50/2016, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa a copertura 

dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa deve altresì 

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per i danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00. 

L’aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita polizza di assicurazione 

_______ n. ___________ rilasciata da _________________________, con un 

massimale di € 500.000,00. 

La durata e l’efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio 

dei lavori sino alla data del certificato di regolare esecuzione quando acquisti 

il carattere di definitività ai sensi dell’art.102 del D.lgs.50/2016. 

La polizza assicurativa dovrà contenere l'indicazione che tra i terzi si 

intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al 
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cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. 

La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna riserva, anche i danni 

causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. 

L’appaltatore ha prodotto altresì copia conforme all’originale della polizza 

_____________ N. __________________ della _______________. 

Art.15 Danni e penali 

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a 

terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle 

prestazioni oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il 

Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni 

conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere di eseguire le attività di 

manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo 

inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in 

ogni caso. 

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi 

tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà del Committente. 

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da 

cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. 

Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprietà del 

Committente, dovrà provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e 

spese. 

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o 

causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della 

normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile. 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento, 
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all'Appaltatore sarà applicata una penale della misura pari allo 1 (uno) per 

mille dell’importo contrattuale per ogni giorno solare e consecutivo di ritardo. 

Qualora il ritardo determini un importo della penale superiore al limite 

massimo del 10% di ogni singolo intervento, l’Amministrazione ha la facoltà 

di risolvere il contratto in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalità 

previste dalla normativa in materia. Nel caso di inosservanze a quanto 

previsto nei piani di sicurezza e, più in generale, delle disposizioni impartite 

in materia di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri 

articoli del Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati, nella normativa 

vigente in materia ed in tutti gli altri documenti citati nel contratto, è stabilita 

una sanzione a carico dell'impresa affidataria valutata come detrazione 

percentuale dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere 

in occasione dei pagamenti. Ciò anche se l'inadempienza sia da attribuire a 

componenti e/o atti di sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro 

dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalità 

saranno utilizzate dall'Amministrazione per la produzione di materiale 

informativo e per la l'organizzazione dei convegni periodici in materia di 

sicurezza. L'inadempienza è accertata con le modalità riportate nel contratto e 

nei relativi allegati. La detrazione sarà applicata, dal Direttore dei Lavori su 

proposta del CSE e/o dell'Amministrazione o del Responsabile dei Lavori 

(RUP) di cui al D.Lgs n. 81/2008 al pagamento ed avrà il seguente 

ammontare: 

- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la 

sicurezza maturati e da liquidare; 

- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la 
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sicurezza maturati e da liquidare; 

- inosservanze lievi: detrazione pari al l% dell'importo degli oneri per la 

sicurezza maturati e da liquidare. 

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa 

in mora dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine 

assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni 

dei Piani di Sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre 

imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto 

dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione del contratto. 

Art.17 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti 

in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con 

personale idoneo, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità 

ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti 

con il contratto. L'Impresa dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e 

delle attrezzature. 

Il Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato 

allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con 

altri professionalmente più adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli 

operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attività, 

daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 

c.c.. 

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale 

dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
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territoriali e aziendali per il settore di attività e per le località in cui si 

svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente 

dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa 

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria 

prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al 

Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati, 

l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei 

lavori: 

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro"; 

- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori; 

- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi 

delle maestranze che saranno impiegate;  

- copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi INPS 

relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori. 

L’Appaltatore è responsabile, in rapporto al Committente, dell’osservanza 

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 

disciplini l’ipotesi del subappalto. 

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche a uno solo degli 

adempimenti sopra riportati, il Committente avrà la facoltà di sospendere le 

attività ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non ultimo, 

risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna. 
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Art.18 Controlli e accertamenti 

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque 

momento all’accertamento della qualità del servizio espletato, alla qualità dei 

macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei 

cantieri. 

É facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori controllare 

periodicamente la qualità del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione 

delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale 

d'Appalto e delle norme di legge in materia. 

Art.19 Risoluzione e recesso. 

L’Appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti 

dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dai 

documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati. 

In caso di grave inadempimento, trovano applicazione le disposizioni di cui 

all’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e del C.S.A. 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il 

Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui 

l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o 

riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti 

che le parti espressamente qualificano gravi: 

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, 

quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 

cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo 

giorno di regolare svolgimento degli stessi; 

- per violazione della disciplina del subappalto; 
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- per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- per cessazione dell'Impresa ovvero per il sopravvenire di sentenza 

dichiarativa del fallimento della medesima; 

- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle 

obbligazioni assunte con il presente Contratto; 

- per violazione o mancata applicazione delle disposizioni legislative e/o 

contrattuali in materia di rapporto di lavoro con il personale dipendente 

dell’impresa; 

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme 

dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante; 

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa 

prevista nel presente atto; 

- per la mancata reintegrazione, qualora necessaria, della garanzia prestata a 

norma dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016; 

- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un 

importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto medesimo. 

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Impresa dall’obbligo di 

portare a compimento i lavori. 

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal contratto, in qualunque 

tempo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016. 

Art.20 Incedibilità del contratto e del credito. 

Il presente accordo, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non 

può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità dell’atto di cessione. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., è fatto, altresì, divieto 
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all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore; i crediti non possono 

formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche 

a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi 

dall'Impresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o 

gestorio.  

Art.21 Disciplina del subappalto 

L'impresa contraente potrà avvalersi, nei termini di legge, in ossequio a 

quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, del subappalto o del cottimo 

fiduciario relativamente a tutte le lavorazioni afferenti la categoria principale 

subappaltabile, in conformità con quanto previamente manifestato con 

l'istanza di partecipazione. Il Commissario si riserva di autorizzare il 

subappalto ove ne ricorrano i presupposti e siano effettuate le verifiche ai 

sensi della normativa vigente. 

L’eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del citato articolo, non può 

superare la quota del 30% dell’importo contrattuale. 

Art.22 Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti 

gli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari relativi al Contratto in oggetto. 

L’Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi 

dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010. 

A tal fine, l’Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente 

Contratto deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi sul 

seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche n. 

_______ presso la Banca ______________________ di __________,(__) - 
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IBAN – IT ___________________. 

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono il sig. ____________ 

nato a _____________(__) il ___________ ed il sig. ________________ nato 

a ____________(__) il ________________ 

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto 

del presente Contratto, devono registrarsi sul suddetto conto corrente 

dedicato, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento 

del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o 

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

costituisce causa di risoluzione del contratto. 

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento 

all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte 

dello stesso dei predetti obblighi. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i. 

1'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto 

inerente il presente Contratto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola 

di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge citata. 

L’Appaltatore infine s’impegna a dare immediata comunicazione alla 

Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della 

notizia dell’inadempimento dell’eventuale propria controparte (sub-

appaltatore). 

Art.23 Adempimenti in materia antimafia 
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Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, l’Appaltatore con la firma del presente atto, 

attesta la persistenza dell’insussistenza delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 DEL predetto disposto normativo 

così come modificato/integrato dalla L.161/2017. 

Art. 24 Patto di integrità 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è 

soggetto all’ ”Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di 

garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla 

Universiade Napoli 2019” sottoscritto il 14.03.2018 dall’Autorità nazionale 

Anticorruzione ed il Commissario straordinario per l’Universiade Napoli 

2019, quale Patto di integrità e di accettare espressamente le clausole di cui 

all'art. 6 dello stesso, che di seguito si riportano: 

Articolo 6 (Patto di integrità) 

 1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di integrità della Stazione 

appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 

190/2012. 

 2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e 

contrattuale relativa a ciascun affidamento: 

 a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere 

sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;  

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 

17, della L. 190/2012: 1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla 

gara l’operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si 

avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti 
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la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei 

delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 

all’articolo 2635 del codice civile»; 

 2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione 

tempestiva all’Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, 

anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha 

natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e 

dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, 

rispettivamente, all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta 

nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni 

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione contrattuale sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’articolo 317 del codice penale». 

 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della 

potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva 

comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale 

alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni 

di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014. 

Art. 25 Patto di legalità 
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L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è 

soggetto al “Protocollo di Legalità in materia di appalti”, stipulato in data 

1/8/2007, e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, 

che di seguito si riportano: 

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI 

sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8) 

ART. 2 

 La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, 

del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 

del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli 

obblighi di seguito indicati; 

 Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o 

superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti 

la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 

100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore 

pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione 

appaltante: 

a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto 

d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire 

dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del 

D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche 

al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 

al decreto legislativo n. 490/1994; 

b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad 

individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o 
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meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si 

impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di 

comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a 

qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari 

ed a eventuali successive variazioni; 

c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese 

esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa 

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro 

anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la 

sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa 

aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in 

caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o 

revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, 

inadempimento grave: 

I.  la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, 

convalidato dall'autorità giudiziaria; 

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; 

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o 

da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del 

totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio; 

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle 

informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente 

dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al 

subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento 
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prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato 

camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, 

dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni 

antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di 

collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una 

specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e 

automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata 

dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui 

confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà 

essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo 

comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto 

ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari 

al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà 

detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute 

in relazione alla prima erogazione utile; 

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a 

procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale 

ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli 

elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di 

collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle 

procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla 

stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto; 

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il 

contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il 
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contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla 

risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al 

subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o 

indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla 

legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ; 

f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano 

partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, 

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche; 

g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore 

interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a 

valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei 

termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi; 

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese 

interessate di: 

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla 

dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto 

dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti 

ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti 

superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione 

dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi 

compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse 

finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di 

terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del 

decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di 

dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso 
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di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella 

misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui 

la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla 

somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì 

incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via 

telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 

7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni 

finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera delle quali dovrà essere 

specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del 

conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati 

predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato 

potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo 

del contratto; 

II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con 

sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni 

dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari 

presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi 

del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) 

e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice 

fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti; 

a) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, 

esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni 

movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al 

decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione 

immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca 
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dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una 

penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - 

nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta 

penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata 

dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo 

dell'opera. 

ART. 8 

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti 

clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle 

imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto: 

Clausola n. 1 

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme 

pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla 

stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito 

http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di 

accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

Clausola n. 2 

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 

Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 

o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, 

degli eventuali componenti la compagìne sociale o dei rispettivi familiari 

(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, 

danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
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Clausola n. 3 

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta 

formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine 

di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, 

l'attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

Clausola n. 4 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, 

ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 

dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 

contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 

sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 

concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 

dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico 

dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una 

penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso 

non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 

prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 

mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del 

relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima 

erogazione utile. 

Clausola n. 5 

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola 

risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del 
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contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in 

caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina 

del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 

contrattuale e sindacale. 

Clausola n. 6 

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per 

la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese 

partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 

lavorazioni altamente specialistiche. 

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3 

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la 

clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti 

contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già 

sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al 

comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi 

dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”   

Art.27 Foro competente 

In relazione ad eventuali controversie, ai sensi dell’articolo 1, comma 382, 

terzo periodo, trova applicazione il combinato disposto dell’articolo 61, 

comma 27 e dell'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui 

all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 

Dette controversie sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del 

Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. 

Art.28 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 
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L’Appaltatore elegge  quale domicilio via ________n. ________, ____ CAP 

______(__) ed autorizza espressamente che tutte le comunicazioni ed 

intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta elettronica 

certificata all’indirizzo di seguito indicato___________. 

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento o dal 

Direttore dei Lavori al Direttore Tecnico o all’incaricato dell’impresa si 

considera fatta personalmente al titolare dell’impresa. 

Art 29 Disciplina applicabile 

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto, 

nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia: 

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016; 

- alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.; 

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.; 

- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013. 

-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017; 

- alle disposizioni del Codice Civile; 

- alle disposizioni della normativa vigente in materia. 

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa dichiara che i documenti 

allegati e comunque menzionati nel presente atto sono stati dalla stessa 

attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna. 

Art.30 Oneri e tasse 

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste 

a carico della ___________________, la quale ha depositato, con bonifico del 

___________ la somma di € ____________, somma della quale si renderà 

conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al 
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presente contratto. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad 

€ 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione. 

Il presente contratto è comprensivo di un allegato soggetto a bollo sin 

dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro ___________ assolta 

virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del  

20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella 

misura di € 200,00. 

Art.31 Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono 

soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa. 

Art.32 Trattamento dati personali 

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., 

informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    LA DITTA 

 


