CONTRATTO
Rep.N.
APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ INTERVENTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
PISTA DI ATLETICA DELLO STADIO SAN PAOLO” SITO IN
NAPOLI (NA) SELEZIONATO PER LE UNIVERSIADI ESTIVE

2019”7,
CUP: C64H17001310001 CIG:

Tra
1) I1 Commissario straordinario Prefetto dr.ssa Luisa
Latella delegato, giusta D.P.C.M. 05.02.2018, per 1la

realizzazione dell’Universiade Napoli 2019 nata a

il domiciliata per la carica in Napoli in Via
S.Lucia 81 cap. 80132 codice fiscale di seguito,
per brevita denominato anche “Commissario
straordinario”.

2) Impresa in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante,

sig nato a , il , con
sede in ( yiscritta al registro
dell’ imprese di REA .c.f.

P.IVA , . di seguito, nel presente atto,

denominato semplicemente “Aggiudicataria”.



PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. del

il Commissario straordinario ha preso atto degli
elaborati progettuali, approvati in linea tecnica con
Delibera di Giunta del Comune di Napoli n. 92 del 06/03/2018
relativi ai lavori riguardanti gli “Interventi di riqualificazione
della pista di atletica dello Stadio S. Paolo” sito in Napoli (NA)
selezionato per le Universiadi Estive Napoli 2019 con
impegno della spesa necessaria;

- con pari determinazione e stata indetta procedura di
gara e che la scelta del contraente & stata effettuata
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del
D.Lgs 50/2016, dell’art. 1 c. 380 Legge Finanziaria 2018
e delle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, previa Indagine di mercato
finalizzata all’acgquisizione di manifestazioni di
interesse, con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art 95, comma 4 lett.a) del medesimo D.Lgs n.
50/2016, ossia a favore del prezzo piu basso sull’importo
posto a base di gara applicando il criterio di esclusione
automatica di cui all’art. 97 commi 2 ed 8 del citato

Decreto, con un importo a base di gara di €

di cui € per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso, oltre IVA;



- che all'esito della gara espletata il giorno / /
veniva formulata proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 in favore
della , la quale aveva offerto 1l ribasso del
% sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A., risultato
essere 1l piu vantaggioso al di sotto della soglia di
anomalia, giusta offerta depositata agli atti del
Servizio Autonomo C.U.A.G. - Lavori, del Comune di Napoli
regolarmente iscritta all’Ufficio Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. di ;
- che <con Determina n. del giorno _ / / il
Commissario straordinario approvava gli atti della
procedura e, in ossequio a quanto previsto dall'art.32,
comma 5, del D. Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica
effettuata ai sensi della vigente normativa della

proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma

1, del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in favore

della , per l'importo complessivo di € di
cui € per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre I.V.A. la quale, nella qualita di

aggiudicataria, sottoscrive il presente Contratto;
- che il R.U.P., con nota PG del giorno
, ha dato atto dell'effettuazione delle

comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione



effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 mentre, con nota PG del giorno
ha attestato che & decorso il termine dilatorio
di 10 giorni, ai sensi dell’articolo 1, comma 380, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che
prevede la riduzione del termine di cui all'art. 32 comma
9 del D. Lgs. 50/2016, senza che sia stato presentato
ricorso giudiziario avverso l'aggiudicazione;
- che, con determinazione del Commissario straordinario
n. del , si e provveduto
all’aggiudicazione della gara a favore dell’operatore
economico h ” il quale, nella qualita di
aggiudicatario, sottoscrive il presente Contratto;
- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla
vigente normativa per la stipula del presente Contratto,
le guali hanno avuto esito positivo;
- che 11 ©presente Contratto contiene 1la disciplina
generale inerente 1’esecuzione dei predetti lavori
affidati all’ operatore economico, risultato
aggiudicatario;
- che 1’'impresa aggiudicataria dichiara che quanto
risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi
compreso il Capitolato Speciale di Appalto, nonché gli
ulteriori atti della procedura definiscono in modo

adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del



presente atto, nonché 1’oggetto dei lavori da eseguire ed
in ogni caso <che hanno potuto acquisire tutti gli
elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica
degli stessi e per la formulazione dell’offerta.
Tutto cid premesso le parti, come meglio sopra
rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue:
Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme
regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato
Speciale d’'Appalto, costituiscono parte integrante del
presente Contratto.
Art.2 Definizioni
Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi
allegati, nonché dei documenti, ivi richiamati, quale
contratto concluso dal Commissario straordinario da una
parte, e 1’Aggiudicatario dall’altra, ha 1lo scopo di
disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai
fini dell’esecuzione dei pertinenti lavori.
Aggiudicatario: 1impresa aggiudicataria della procedura
negoziata di cui 1in premessa che, conseguentemente,
sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a gquanto
nello stesso previsto.
Art.3 Oggetto del Contratto
Con il presente Contratto, il Commissario straordinario

affida all’Aggiudicatario che accetta alle condizioni



stabilite nello stesso e negli atti in esso richiamati e
ad esso allegati, 1l’esecuzione dei lavori, riguardanti la
realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione
della pista di atletica dello stadio San Paolo” sito in
Napoli (NAa) , selezionato per le Universiadi 2019,
individuati negli artt. 1 e 2 del C.S.A.

I1 presente Contratto definisce la disciplina normativa e
contrattuale.

L’ operatore economico, aggiudicatario della procedura di
gara di cui in premessa, con la sottoscrizione del
presente atto s’impegna ad eseguire le prestazioni
stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi
incluse le condizioni indicate nel Capitolato Speciale
d’ Appalto.

Art.4 Tempo utile per l’ultimazione dell’appalto

I1 presente Contratto ha la durata di 396
(trecentonovantasei) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori,
sottoscritto in contraddittorio. La durata delle
eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori
non € calcolata nel termine fissato per 1l'esecuzione dei
lavori.

Al fini del rispetto dei tempi di esecuzione
1’ Appaltatore potra eseguire 1 lavori su tre turni

giornalieri (festivi e prefestivi compresi). In tal caso



1"Appaltatore dovra assicurare la presenza di personale
tecnico di cantiere che presenzia adeguatamente alla
sovrapposizione dei tre turni per garantire la continuita
delle lavorazioni.

Ai sensi del D.P.R. N. 207/2010, 1'Impresa, qualora per
cause ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare
1"intervento nel termine fissato, potra chiedere con
domanda motivata, proroghe che se riconosciute
giustificate saranno concesse dall’Amministrazione,
purché le domande pervengano, con congruo anticipo
rispetto alla scadenza del termine contrattuale come
disciplinato nel CSA.

Al termine dei lavori e delle forniture verra redatto un
certificato di ultimazione in contraddittorio con
1’ Impresa. Il certificato di ultimazione pud prevedere
1"assegnazione di un termine perentorio non superiore a
60 gg. per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate dalla D.L. come del tutto marginali e
non incidenti sull’uso e sulla funzionalita delle opere.
I1 mancato rispetto di questo termine comporta
1’inefficacia del <certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di un nuovo certificato che
accerti 1"avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e



verbalizzati eventuali vizi di difformita di costruzione,
1’Appaltatore e tenuto ad eliminarli a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dalla D.L.,
fatti salvo il risarcimento del danno
dell’Amministrazione. In caso di ritardi nel ripristino
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo
relativo alle “Penalita”. Solo ad avvenuto ripristino, il
Direttore dei lavori emettera il certificato di
ultimazione dei lavori.

Art. 5 Ammontare dell’appalto

1 L’ importo complessivo del presente Contratto e di
€ comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad €
18.190,59 , al netto dell'IVA come per legge con una

offerta di ribasso del

Art.6 Modalita di esecuzione.

I lavori sono appaltati “a misura”.

I1 contratto é stipulato interamente “a misura” ai sensi
della normativa vigente. L’importo del contratto pud
variare, in aumento o 1in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti
di cui al Codice dei contratti e le condizioni previste
Capitolato speciale d’appalto.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari ai quali si applica
il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede

di gara, costituiscono 1l’«elenco dei prezzi unitari» da



applicare alle singole quantita esequite. 1 prezzi
contrattuali cosl determinati sono vincolanti anche per
la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali wvarianti, addizioni o detrazioni 1in corso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
L'Impresa da esplicitamente dato atto di aver wvalutato
quanto sopra nella determinazione dell'offerta.

Le dimensioni e le modalita di esecuzione nonché la
qualita e le caratteristiche tecniche dei materiali da
impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di
progetto, salvo le indicazioni esplicative piu precise
che la Direzione Lavori indichera nel corso dei lavori
per la parte rientrante nei propri compiti prescritti
dalla norma. Tutte quelle indicazioni o caratteristiche
tecniche delle singole categorie di lavoro o dei singoli
interventi nel loro complesso, ancorché indispensabili
per la buona esecuzione delle opere ma non
specificatamente indicate 1in progetto devono ritenersi
come sottintese e 1’Impresa & tenuta ad eseguire le opere
secondo le disposizioni della Direzione Lavori senza
poter accampare pretesa di maggiori compensi.

Art.7 Supervisione del contratto da parte
dell’Amministrazione

L"appalto e soggetto all’ osservanza della vigente



normativa in vigore all’atto di indizione della procedura

di scelta del contraente avvenuta in data

L'appalto é altresi soggetto all'esatta osservanza di
tutte le condizioni stabilite negli atti allegati e/o
richiamati al presente contratto.

Si ricorda, inoltre, che 11 ©presente contratto é
assoggettato agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e che -
pertanto - tutte le transazioni identificate dalla
medesima legge saranno eseguite esclusivamente nel
rispetto del predetto disposto normativo.

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito

all’appalto ;

A tale riguardo 1l’appaltatore assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche. Egli si impegna, altresi, a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- ufficio territoriale della provincia di

della notizia dell’inadempimento

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
L’ inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei

flussi finanziari nonché al disposto di cui alla L.



136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto e
la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente)
che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte ne da immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del
Governo competente.

Art.8 Discordanze negli atti del contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare
delle disposizioni di carattere discordante, 1'Impresa ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta al
Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di
modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche
di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute
valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme a disposizione riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i
diversi atti di contratto, fermo restando guanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
1'Impresa rispettera nell'ordine quelle indicate dagli
atti seguenti: Contratto, Capitolati Tecnici, Elaborati

Progettuali.



Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle
soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica,
alla Direzione Lavori.

In ogni <caso tra 1le varie interpretazioni «circa la
discordanza rilevata negli atti, prevarra
l'interpretazione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

Art.9 Rispondenza delle specifiche tecniche

I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati
in conformita alle indicazioni contenute nel capitolato
speciale d'appalto e nel rispetto di tutte le indicazioni
e gli oneri descritti negli elaborati richiamati.

La forma e le dimensioni delle opere si rilevano dai
disegni di progetto, salvo quelle piu precise indicazioni
che la Direzione Lavori si riserva di fornire all'atto
dell’esecuzione, compreso eventuali particolari di
dettaglio necessari alla realizzazione delle opere anche
se non precisamente indicati negli stessi grafici.

Gli elaborati innanzi descritti sono allegati al presente
Contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art.10 Condizioni particolari per l1l'esecuzione dei lavori

L'impresa, preso atto della natura dell'incarico, si



impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel
rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in
vigore durante 1'esecuzione del contratto. L'impresa
dovra, altresi, assicurare il corretto e tempestivo
svolgimento di tutte le attivita oggetto del presente
incarico.

Art.11 Compensi e modalita di pagamento

I1 contratto e stipulato "a misura".

Nel corrispettivo per 1’esecuzione degli eventuali lavori
a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite
dal ©presente Capitolato speciale e secondo i1 tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione delle opere e effettuata applicando
alle quantita eseguite 1 prezzi unitari netti desunti
dall’elenco dei prezzi unitari contrattuali

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, &
prevista 1l’erogazione di un importo di anticipazione pari
al 20% del valore contrattuale.

I1 Committente disporra il pagamento delle somme dovute
all’ impresa secondo le modalita stabilite dall’art. 22
del Capitolato Speciale d'Appalto.

I1 pagamento degli importi relativi ai singoli stati di

avanzamento & effettuato entro 30 giorni dall'emissione



del "Certificato di Pagamento”.

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano
all'Appaltatore i prescritti interessi di mora.

I1 pagamento delle fatture verra effettuato conformemente
ai regolamenti, agli wusi e alle consuetudini del
Committente per quanto riguarda i servizi di contabilita
e di cassa. Ogni pagamento e subordinato all'acquisizione
da parte del Committente del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.), in corso di wvalidita
legale ed all'ottenimento di tutte le altre liberatorie
prescritte dalla normativa vigente.

I1 conto finale dei lavori e redatto entro 30 (trenta)
giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui
all’articolo 27 comma 2 del CSA, nulla ostando, & pagata
entro 30 (trenta) giorni dopo 1l’avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio previa presentazione
di regolare fattura fiscale.

L’ importo della rata di saldo terra conto delle eventuali
ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle
ritenute che la Stazione appaltante riterra opportune
cosl come motivate nell’atto di  approvazione del
certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali

per ritardata esecuzione dei lavori.



I1 pagamento della rata di saldo non costituisce
presunzione di accettazione dell’ opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice

civile, 1l’appaltatore risponde per la difformita ed 1

vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla Stazione appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori

riconosciuta e accettata.

L'Impresa ha 1’obbligo di notificare tempestivamente
all’Amministrazione le variazioni che si dovessero
verificare nelle modalita di pagamento previste in
contratto. In difetto, e anche se le variazioni vengano
rese pubbliche nei modi di Legge, 1’Amministrazione
restera esonerata da ogni responsabilita per i pagamenti
eseguiti.

Art.12 Oneri dell’Appaltatore

L'Impresa, nell’espletamento dei lavori, ¢é& obbligata ad
adottare ogni provvedimento e cautela necessari per
assicurare e garantire la sicurezza e salubrita delle
condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno
rispetto di tutte le leggi e norme vigenti in materia,

con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2008, e

Durante 1’esecuzione dei lavori, 1’'Impresa oltre al



rispetto di gquanto previsto nel capitolato speciale
d'appalto, e obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e
la salubrita degli ambienti di lavoro, al fine di
evidenziare, attuare e promuovere 1in accordo con la
Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad
eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi
conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con le
varie lavorazioni;

- a provvedere all'informazione e formazione del proprio
personale, all'uso di mezzi personali di protezione,
all'utilizzo di macchine ed attrezzature, all'osservanza
delle specifiche norme di igiene personale ed alla
esecuzione in sicurezza delle varie operazioni, dotando
il personale medesimo di tutti i mezzi od indumenti
protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo
e cartellonistica antinfortunistica;

- a provvedere all’identificazione ed addestramento di
personale addetto al primo soccorso, all’antincendio ed
alla evacuazione 1in caso di emergenza (squadre di
emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di
lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di
almeno una persona appositamente formata in ogni turno di
lavoro;

- ad assicurare ai propri dipendenti 1la sorveglianza



sanitaria nel rispetto della Normativa vigente in materia
e/o di quella che verra emanata durante 11 periodo
contrattuale, dotando i luoghi di lavoro nonché le
squadre dei necessari presidi di pronto soccorso.
L'Impresa €, in ogni caso, obbligata a segnalare con
tempestivita eventuali sopravvenute situazioni a rischio,
nonché la necessita di realizzare eventuali opere per la
sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'impresa rimane investita d'ogni piu ampia
responsabilita sia civile che penale nel caso d'infortuni
o malattie ©professionali al proprio personale; il
Committente ed il personale dalla stessa preposto alla
direzione e sorveglianza rimangono pertanto sollevati da
ogni responsabilita qualunque sia la ragione o causa
dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere
mobile e temporaneo, <cosli come definito dal D.Lgs
n.81/2008, 1'Impresa & tenuta, altresi, ad assolvere ad
ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a
suo carico.

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori,
prima dell'inizio dei lavori, la documentazione
d'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, assicurativi
ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire

mutamenti circa 1 propri requisiti societari, a darne



comunicazione immediata al Committente. L'Impresa si

impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le

informazioni, programmi di lavoro e collaborazione

necessaria a rendere efficace l'attivita della Direzione

dei Lavori.

L'Impresa si impegna 1inoltre ad adempiere, nei limiti

contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla Direzione

dei Lavori per migliorare e correggere le metodologie e

procedure utilizzate.

Art.1l3 Garanzia definitiva

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del

presente Contratto e dell’osservanza di tutte le norme

generali in esso richiamate, 1l'appaltatore ha costituito

in data e per tutta la durata del

medesimo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n.50/2016,

cauzione definitiva, depositando polizza fideussoria

n. emessa da
per 1’importo di € ( /00)
pari al % dell'importo contrattuale essendo

l'impresa in possesso di certificazione di qualita
idonea.

La cauzione sta a garanzia altresl dell’adempimento di
tutte le obbligazioni derivanti dal presente Contratto,
nonché del risarcimento di danni derivanti

dall’ inadempimento di tutte le obbligazioni del



contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme
pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comungue la
risarcibilita del maggior danno verso 1’appaltatore.

La garanzia €& svincolata alla data di emissione del
certificato di collaudo.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, 1la
Stazione Appaltante puo richiedere all’appaltatore
1"integrazione della cauzione ogni qualvolta questa sia
venuta meno in tutto o) in parte. In caso
d’ inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere
sul ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della ©preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del codice civile, nonché 1’operativita
della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione.

Art.14 Assicurazione

In ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 103 comma 7
del D.Lgs n. 50/2016, 1'Impresa & obbligata a stipulare
una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o



parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La
predetta polizza assicurativa deve altresi assicurare la
stazione appaltante contro la responsabilita civile per i
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un
minimo di € 500.000,00.

L"aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita

polizza di assicurazione n.

rilasciata da , con un massimale

di € 500.000,00.

La durata e 1l’efficacia della polizza si estendera dalla
data di effettivo inizio dei lavori sino alla data del
certificato di regolare esecuzione quando acquisti il
carattere di definitivita ai sensi dell’art.102 del
D.1gs.50/2016.

La polizza assicurativa dovra contenere l'indicazione che
tra 1 terzi si intendono compresi 1 rappresentanti del
Committente autorizzati all'accesso al cantiere, della
Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
La garanzia assicurativa dovra coprire, senza alcuna
riserva, anche i danni causati dalle Imprese
subappaltatrici e/o subfornitrici.

L’ appaltatore ha prodotto altresi copia conforme

all’originale della polizza della




Art.15 Danni e penali

L'Impresa si assume ogni responsabilita per gli eventuali
danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso
dello svolgimento dei lavori e delle prestazioni oggetto
del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il
Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi
manlevandolo da ogni conseguenza dannosa. L'Impresa ha
l'obbligo e l'onere di eseguire le attivita di
manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare
danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso il
Committente e ripristinando il servizio in ogni caso.
L'Impresa ha 1l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese,
a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle
proprieta del Committente.

Inoltre & tenuta a risarcire gli eventuali danni causati
a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei lavori di
manutenzione, provocati dal suo personale.

Nel caso 1l'Impresa dovesse provocare danni alle opere di
proprieta del Committente, dovra provvedere a
ripristinarle prontamente a propria cura e spese.
L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da
ogni controversia o) causa diretta od indiretta,
dipendente da omissioni o violazioni della normativa
vigente delle quali essa Impresa € la sola responsabile.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori,



all'Appaltatore sara applicata una penale della misura
pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per
ogni giorno solare e consecutivo di ritardo. La penale di
cui al precedente punto sara proposta nel limite massimo
del 10% del Lavoro allo stato finale del medesimo.
Qualora il ritardo determini un importo della penale
superiore al limite massimo del 10% del predetto importo,
1’Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto
in danno all'Appaltatore ai sensi e con le modalita
previste dalla normativa in materia. Nel <caso di
inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e,
piu in generale, delle disposizioni impartite in materia
di sicurezza ed igiene sui cantieri e nei luoghi di
lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale
d'Appalto e nei suoi allegati, nella normativa vigente in
materia ed in tutti gli altri documenti citati nel
contratto, € stabilita una sanzione a carico dell'impresa
affidataria valutata come detrazione percentuale
dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza da
corrispondere in occasione dei pagamenti. Cido anche se
l'inadempienza sia da attribuire a componenti e/o atti di
sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro
dipendenti <che a qualsiasi titolo sono impiegati in
cantiere. Tali penalita saranno utilizzate

dall'Amministrazione per la produzione di materiale



informativo e ©per la 1l'organizzazione dei convegni
periodici in materia di sicurezza. L'inadempienza e
accertata con le modalita riportate nel contratto e nei
relativi allegati. La detrazione sara applicata, dal
Direttore dei Lavori su proposta del CSE e/o
dell'Amministrazione o del Responsabile dei Lavori (RUP)
di cui al D.Lgsn. 81/2008 al pagamento ed avra il
seguente ammontare:

- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo

degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare;

o°

- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5
dell'importo degli oneri per la sicurezza maturati e da
liquidare;

- inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo
degli oneri per la sicurezza maturati e da liquidare.
L'applicazione di detrazioni per 1inosservanze dJgravi
costituisce formale messa 1in mora dell'Appaltatore.
L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine
assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le
gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da
parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre imprese
sub-affidatarie <che a qualsiasi titolo operano in
cantiere ©per conto dell'Appaltatore, sono causa di
risoluzione del contratto.

Art.16 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti



in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
L'Impresa dovra provvedere allo svolgimento delle
prestazioni affidate con personale idoneo, di provata
capacita, adeguato numericamente alle necessita ed in
possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli
obblighi assunti con 11 contratto. L'Impresa dovra
fornire l'elenco del ©personale impiegato e delle
attrezzature.

I1 Committente si riserva comunque il diritto di
richiedere 1'immediato allontanamento dei tecnici
ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con
altri professionalmente pit adatti. I1 perdurare di
inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o) di
inadempimento nell'esecuzione delle attivita, daranno
luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi
dell'art. 1456 c.c..

L'Impresa €& ritenuta responsabile unica dell'operato del
proprio personale dipendente e deve applicare, nei
confronti del medesimo tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali e aziendali per il settore di
attivita e per le localita in cui si svolgono i lavori. I
suddetti obblighi wvincolano 1’Appaltatore anche se non
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e

indipendentemente dalla natura, industriale ed artigiana,



dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
ogni altra sua qualificazione giuridica economica o
sindacale.

L’ Appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le
norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria
prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al
fine di consentire al Committente il controllo
dell'adempimento degli obblighi su indicati, 1'Impresa
dovra consegnare alla Direzione dei Lavori, prima
dell'inizio dei lavori:

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";

- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio
lavori;

- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare
inclusi tutti i nominativi delle maestranze che saranno
impiegate;

- copia dei modelli comprovanti 1l'avvenuto versamento dei
contributi INPS relativi al mese precedente per il
personale impiegato sui lavori.

L’ Appaltatore e responsabile, in rapporto al Committente,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui 1l contratto

collettivo non disciplini 1’ipotesi del subappalto.



Resta inteso che, qualora 1'Impresa non provveda anche a
uno solo degli adempimenti sopra riportati, il
Committente avra la facolta di sospendere le attivita ed
i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa e, non
ultimo, risolvere 1l contratto, senza che quest'ultimo
possa opporre eccezione alcuna.

Art.17 Controlli e accertamenti

I1 Committente e la Direzione dei Lavori potranno
procedere in qualunque momento all’accertamento della
qualita del servizio espletato, alla qualita dei
macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni
di sicurezza dei cantieri.

E' facolta del Committente e della Direzione dei Lavori
controllare ©periodicamente la qualita del servizio
espletato, per accertare che l'esecuzione delle
prestazioni siano conformi alle disposizioni del
Capitolato Speciale d'Appalto e delle norme di legge in
materia.

Art.18 Risoluzione e recesso.

L’ Appaltatore & tenuto a rispondere di tutti i danni
derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal
presente Contratto e dai documenti contrattuali in esso
richiamati e/o ad essi allegati.

In caso di grave inadempimento, trovano applicazione le

disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e



del C.S.A.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 del c.c. che il Committente ha diritto di risolvere
il presente Contratto nel caso in cui 1'Impresa abbia
dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o
riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei
seguenti inadempimenti che le parti espressamente
qualificano gravi:

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata
sospensione degli stessi, quando 11 ritardo o la
sospensione si protraggano per un periodo superiore a
cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei
lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli
stessi;

- per violazione della disciplina del subappalto;

- per violazione della normativa in materia di sicurezza

e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e

- per cessazione dell'Impresa ovvero per 1l sopravvenire
di sentenza dichiarativa del fallimento della medesima;

- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche
solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente
Contratto;

- per violazione o mancata applicazione delle

disposizioni legislative e/o contrattuali in materia di



rapporto di lavoro con il personale dipendente
dell’ impresa;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel
pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla
Stazione Appaltante;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della
polizza assicurativa prevista nel presente atto;

- per la mancata reintegrazione, gualora necessaria,
della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del D.Lgs
n. 50/2016;

- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori,
1'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari
al 10% del valore totale del contratto medesimo.

L’ intervenuta risoluzione del contratto non esonera
1" Impresa dall’obbligo di portare a compimento i lavori.
La Stazione Appaltante, infine, ©potra recedere dal
contratto, 1in qualunque tempo, 1in conformita a quanto
disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.

Art.19 Incedibilita del contratto e del credito.

I1 presente accordo, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016, non pud essere ceduto, 1in tutto o in
parte, a pena di nullita dell’atto di cessione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., €
fatto, altresi, divieto all'Impresa di cedere alcuno dei

crediti in proprio favore; 1 crediti non possono formare



oggetto di nessun atto di disposizione da parte
dell'Impresa, neanche a scopo di garanzia, né possono
essere incassati da soggetti diversi dall'Impresa che
questa ultima abbia investito di potere rappresentativo
e/o gestorio.

Art.20 Disciplina del subappalto

L'impresa contraente potra avvalersi, nei termini di
legge, 1in ossequio a quanto stabilito dall'art. 105 del
D. Lgs. 50/2016, del subappalto o del cottimo fiduciario
relativamente a tutte le lavorazioni afferenti la
categoria principale subappaltabile, in conformita con
quanto previamente manifestato con l'istanza di
partecipazione. Il Comune di Napoli si riserva di
autorizzare il subappalto ove ne ricorrano 1 presupposti
e siano effettuate le verifiche ai sensi della normativa
vigente.

L’eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del citato
articolo, non pud superare la quota del 30% dell’importo
contrattuale.

Art.21 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore €& tenuto, a pena di risoluzione del
contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari relativi al Contratto

in oggetto.



L’ Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

A tal fine, 1’Appaltatore comunica che ogni pagamento
connesso al presente Contratto deve essere effettuato
mediante bonifico bancario da effettuarsi sul seguente
conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche

n. presso la Banca di

,( ) - IBAN - IT

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono

il sig. nato a () il

ed il sig. nato a

() il

Le parti danno atto che tutti 1 movimenti finanziari
relativi ai lavori, oggetto del presente Contratto,
devono registrarsi sul suddetto conto corrente dedicato,
e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale o degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni



pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, 1l’assolvimento, da parte dello stesso dei
predetti obblighi.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge
136/2010 e s.m.i. 1'Appaltatore dichiara inoltre che ogni
contratto di subappalto o subcontratto inerente il
presente Contratto conterra, a pena di nullita, una
espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
citata.

L' Appaltatore infine s’ impegna a dare immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura
territorialmente competente della notizia
dell’ inadempimento dell’eventuale ©propria controparte
(sub-appaltatore) .

Art.22 Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, 1’Appaltatore con la
firma del presente atto, attesta la persistenza
dell’insussistenza delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 DEL predetto
disposto normativo cosl come modificato/integrato dalla
L.161/2017.

Art. 23 Patto di integrita

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il

presente affidamento e soggetto all’ ”Accordo per



l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di
garanzia della correttezza e della trasparenza delle
procedure connesse alla Universiade Napoli 2019”
sottoscritto il 14.03.2018 dall’Autorita nazionale
Anticorruzione ed il Commissario straordinario per
1’Universiade Napoli 2019 e recepito dal Comune di Napoli
con Deliberazione di Giunta Comunale n. del ,
quale Patto di integrita e di accettare espressamente le
clausole di cui all'art. 6 dello stesso, che di seguito
si riportano:

Articolo 6 (Patto di integrita)

1. TI1 presente Accordo vale anche quale Patto di
integrita della Stazione appaltante ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.

2. I1 Commissario si wvincola ad inserire nella
documentazione di gara e contrattuale relativa a ciascun
affidamento:

a. 11 riferimento al presente Accordo quale documento
che deve essere sottoscritto per accettazione
dall’Appaltatore;

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012: 1) Clausola
n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla gara
1’ operatore economico ovvero, 1in caso di intervenuta

aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva



espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei
confronti dell’imprenditore, suo avente <causa o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti
dell’ impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di
cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile»;

2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a
dare comunicazione tempestiva all’Autorita Giudiziaria
e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di tentativi di
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati
nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali,
dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla
“filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della partecipazione alla
procedura di appalto e dell’esecuzione del contratto e il
relativo inadempimento dara luogo, rispettivamente,
all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo
1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni



relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione
contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’articolo 317 del codice penalex».

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente
paragrafo, l’esercizio della potesta risolutoria da parte
del Commissario e subordinato alla preventiva
comunicazione all’ANAC, cui spetta 1la wvalutazione 1in
merito all’eventuale alternativa prosecuzione del
rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di
cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014.
Art. 24 Patto di legalita
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il
presente affidamento & soggetto al “Protocollo di
Legalita in materia di appalti”, stipulato 1in data
1/8/2007 e recepito dal Comune di  Napoli con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3202 del 5/10/2007, e
di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8
dello stesso, che di seguito si riportano:
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente
gli articoli 2 ed 8)
ART. 2

La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto

legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle



disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del
27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle
procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici
del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai
subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione
di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a
100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture
pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo;
tutte somme al netto di i.v.a., la stazione appaltante:
a) assume 1'obbligo, prima di procedere alla stipula
del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai
subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla
Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui
all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese
interessate aventi sede legale anche al di fuori della
provincia, fornendo. tassativamente, i1 dati di cui
all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento
informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari
delle imprese e verificare la sussistenza o meno di
cointeressenze di soggetti legati ad associazioni
criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di
gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i

dati relativi alle societa e alle imprese chiamate a



realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con

riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali

successive variazioni;

c) si impegna a richiamare nei Dbandi di gara

l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di

lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa

delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e

sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del

responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in

materia contrattuale e sindacale, specificando che le

spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso

d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli

oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e

procedendo, 1in caso di grave e reiterato inadempimento,

alla risoluzione contrattuale c/o revoca

dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni

caso, 1lnadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il

sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorita

giudiziaria;

IT. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli

organi ispettivi;

ITI. 1l'impiego di personale della singola impresa non

risultante dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale



dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o
nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla
richiesta di rilascio delle informazioni antimafia,
ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la
richiesta, procede alla stipula del contratto o alla
autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle
more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa
esibizione, da parte delle imprese interessate, del
certificato camerale con la dicitura antimafia di cui
all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche
eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni
antimafia dal wvalore interdittivo, ovvero dovessero
emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale
con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica
clausola che preveda espressamente la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a
procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui
confronti siano acquisite informazioni antimafia dal

valore interdittivo dovra essere applicata anche una

penale a titolo di 1liquidazione del danno - salvo
comunque il maggior danno - nella misura del 10% del

valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia



determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle ©prestazioni al momento eseguite; la stazione
appaltante potra detrarre automaticamente 1'importo delle
predette penali dalle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile;

d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente
lettera c¢), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero
alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o
sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure
concorsuali d'interesse, dovessero emergere
successivamente alla stipula del contratto o)
all'autorizzazione al subcontratto;

e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facolta
di non stipulare 1l contratto e di non autorizzare il
subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia
gia stipulato o 1l'autorizzazione gia concessa, di
procedere alla risoluzione del wvincolo contrattuale o
alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola
di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o
indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni
discrezionali ammesse dalla legge, cosi come previsto

dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;



f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di
imprese che abbiano partecipato alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;

g) si impegna, nel <caso 1n cul vengano acquisite
informazioni dal wvalore interdittivo nei confronti di
imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a

valutare la possibilita di concedere all'impresa

aggiudicataria una proroga dei termini per il
completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei
servizi;

h) si impegna ad inserire nei bandi di gara 1l'obbligo

per le imprese interessate di:

I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o piu

conti contraddistinti dalla dicitura ‘"protocollo di
legalita con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto
dedicato") presso un intermediario bancario ed

effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente
mediante Dbonifico Dbancario, tutti gli incassi e 1
pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti
connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la
prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi
il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle
necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo

rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al



fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9,
comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con
esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo,
in caso di inosservanza, senza giustificato motivo,
l'applicazione di una penale nella misura del 10%
del’ importo di ogni singola movimentazione finanziaria
cui la violazione si riferisce, mediante detrazione
automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione
alla prima crogazione utile; 1'impresa dovra, altresi..
incaricare l'intermediario bancario di trasmettere,
mensilmente, per via telematica, alla banca dati della
Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del
presente protocollo, l'estratto conto relativo alle
movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione
dell'opera. delle quali dovra essere specificata 1la
causale, con indicazione, in <caso di operazioni in
accredito, del conto da cui proviene 1’introito; fino
alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto
conto sara custodito a cura dell'impresa; il conto
dedicato potra essere estinto gquando su di esso e
transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;

IT. comunicare alla Camera di commercio con modalita
telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non

oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti



dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari
presso cuil sono stati accesi i conti, comprensivi. degli
elementi  identificativi del rapporto (denominazione
dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle
eventuali successive modifiche nonché delle generalita e
del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su
detti conti;

a) si impegna a richiamare nei bandi di gara 1l'obbligo
per le imprese, esecutrici a wvario titolo di lavori,
servizi e forniture, di avvalersi, per ogni
movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita),
degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991,
prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la
revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al
subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di
ligquidazione dei danni - salvo comungque i1l maggior danno
- nella misura del 10% del wvalore del contratto o,
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile,
delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sara
applicata anche nel caso in cuil tale violazione venga
accertata dopo che il contratto sia stato eseguito
integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei



bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese
interessate in sede di stipula del contratto o)
subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza
di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di
legalita, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione
appaltante con la Prefettura di Napoli, tra 1l'altro
consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui
si intendono integralmente riportate e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare
immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorita
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilita ovvero offerta di protezione
nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi
familiari (richiesta di tangenti, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese,
danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si 1impegna a segnalare alla



Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di
cui alla precedente clausola 2 e «cio al fine di
consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorita di
pubblica sicurezza, 1l'attivazione di ogni conseguente
iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di
accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o)
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.
10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di
collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con
altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali
d'interesse. Qualora 1l contratto sia stato stipulato
nelle more dell'acquisizione delle informazioni del
prefetto, sara applicata a carico dell'impresa, oggetto
dell'informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del wvalore del contratto
ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali

saranno applicate mediante automatica detrazione, da



parte della stazione appaltante, del relativo importo
dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima
erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di
accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero
la revoca dell'autorizzazione al subappalto o)
subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori
in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresi, di essere a
conoscenza del divieto per la stazione appaltante di
autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie,
salvo le ipotesi di lavorazioni altamente
specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza
ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede
il divieto di aprire rapporti contrattuali di

subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se gia



sottoscritti, nei caso di fornitura dei <cosiddetti
servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3,
laddove emergano informazioni interdittive ai sensi
dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
Art. 25 Codice di comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli

L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza
dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento
adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del
24/4/14, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione
del codice anche alle imprese fornitrici di beni e
servizi o che realizzano opere in favore del Comune di
Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di
tale obbligo; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del
predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comungque di
non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta
amministrazione comunale, anche non piu in sevizio, che
negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri
istruttori, autoritativi o) negoziali per conto
dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la
controparte sia stata interessata; si impegna altresi a
non conferire tali incarichi per 1'intera durata del
contratto, consapevole delle conseguenze previste

dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.



Dichiara, inoltre, di essere consapevole che le sanzioni
applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione
di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei
dipendenti dell'Ente, sSOono quantificate in misura
variabile dal 0,5% al 5% dell'importo contrattuale in
relazione alla gravita della violazione, commisurata al
danno, anche di immagine, arrecato all'Ente; le ipotesi
di gravi e reiterate violazioni del richiamato Codice di
Comportamento, accertate dalla competente dirigenza,
determinano la risoluzione automatica del contratto.
Art.26 Foro competente

In relazione ad eventuali controversie, ai sensi
dell’articolo 1, comma 382, terzo periodo, trova
applicazione 11 combinato disposto dell’articolo 61,
comma 27 e dell'articolo 125 del codice del processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Dette controversie sono devolute alla competenza
funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sede di Roma.

Art.27 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore
L’ Appaltatore elegge quale domicilio via n.

, CAP (_ ) ed autorizza espressamente

che tutte le comunicazioni ed intimazioni a lui



indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo di seguito

indicato

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del
Procedimento o dal Direttore dei Lavori al Direttore
Tecnico o all’incaricato dell’impresa si considera fatta
personalmente al titolare dell’ impresa.

Art 28 Disciplina applicabile

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti
nel presente atto, nonché nel Capitolato Speciale
d'Appalto a cui si rinvia:

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n.
50/2016;

- alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.;

- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013.
-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017;

- alle disposizioni del Codice Civile;

- alle disposizioni della normativa vigente in materia.
Con la sottoscrizione del ©presente atto 1'Impresa
dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati
nel presente atto sono stati dalla stessa attentamente
visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
Art.27 Oneri e tasse

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od



eccettuata, s0no poste a carico della

, la quale ha depositato, con bonifico

del la somma di € , somma della

quale si rendera conto dopo il perfezionamento degli
adempimenti successivi connessi al presente contratto. Il
presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad
€ 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in
sede di registrazione.

I1 presente contratto e comprensivo di un allegato
soggetto a bollo sin dall’origine e sconta una imposta di

bollo pari ad Euro assolta virtualmente

(autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n.
00155500 del 20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto
viene registrato a tariffa fissa nella misura di €
200, 00.

Art.28 Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che 1 1lavori dedotti nel
presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A.
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
Art.29 Trattamento dati personali

I1 Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs
n. 196/2003 e s.m.i., informa 1l'Appaltatore che trattera
i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente
per lo svolgimento delle attivita e per 1l'assolvimento

degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in



materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA DITTA



