



PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE TECNICO
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

COMPLESSO SPORTIVO "PALATEDESCHI"

Via S. Colomba - Benevento

PROGETTO DI FATTIBILITA' PER LAVORI DI
ADEGUAMENTO AGLI STANDARD OLIMPIONICI
IN OCCASIONE DELLE UNIVERSIADI "NAPOLI 2019"

TAVOLA :	ELABORATO :	SCALA :
6	QUADRO ECONOMICO FATTIBILITA' Quadro Sinottico Costo Interventi	varie
		DATA : MARZO 2017

PROGETTISTI
Dott. Ing. Angelo D'Angelo

Geom. Giuseppe Capuozzo

R.U.P.
Dott. Arch. Gaetano Caporaso

Quadro Economico Studio Fattibilità						
Quadro Economico Generale Lavori						
A Importo Totale Lavori						
A.1	Importo Lavori					€ 716 820,67
A.1.1.	di cui non soggetti al ribasso incidenza sicurezza					€ 7 056,10
A.2	Oneri Sicurezza specifici a computo metrico					€ 2 000,00
Totale Lavori						€ 718 820,67
B.1	Spese Tecniche					
B.1.1	Progettazione Preliminare					€ -
B.1.2	Progettazione Definitiva					€ 19 183,97
B.1.3	Progettazione Esecutiva					€ 20 698,50
B.1.4	Direzione Lavori					€ 16 154,92
	Contabilità e Misura					€ 7 428,38
B.1.5	Coordinamento Sicurezza Fase Progettazione					€ -
B.1.6	Coordinamento Sicurezza Fase Esecuzione					€ 12 621,04
B.1.7	Spese per Attività Tecnico Amministrative connesse alla progettazione, di supporto al Responsabile del Procedimento, ed di verifica e Validazione					€ 3 000,00
B.1.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato D'Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo Statico ed altri eventuali collaudi specialistici					€ -
B.1.9	Rilievi, Accertamenti ed Indagini geologiche					€ -
Totale Spese Tecniche						€ 79 086,81
B.2	Imprevisti ed Altro					
B.2.1	Imprevisti sui Lavori + IVA					€ 14 000,00
B.2.2	Lavori in Economia compreso IVA					€ -
B.2.3	Oneri Aggiuntivi per Discarica Autorizzata di Rifiuti Speciali					€ 5 000,00
Totale Imprevisti ed Altro						€ 19 000,00
B.3	Imposte e Tasse					
B.3.1	IVA sui Lavori					€ 71 882,07
B.3.2	IVA e Cassa sulle competenze tecniche					€ 21 258,53
B.3.3	Tassa Autorità di Vigilanza LLPP					€ 150,00
B.3.4	Parere Rilascio ASP					€ -
Totale Imposte e Tasse						€ 93 290,60
B.4	Allacci					€ -
B.5	Spese per Gara					
B.5.1	Eventuali Spese per Commissioni Giudicatrici					€ 2 135,28
B.5.2	Spese per Pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					€ 2 000,00
Totale Spese per Gara						€ 4 135,28
B.6	Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente della PA					
B.6.1	A)RUP					€ 2 000,00
B.6.2	B) Progettista/I; Coordinatore Sicurezza in fase progettazione; collaboratori tecnici					€ -
B.6.3	C) Incaricati dell'Ufficio DL					€ -
B.6.4	D) Collaudo Tecnico-Amministrativo o Certificazione Regolare Esecuzione					€ 4 270,56
B.6.5	E) Personale Amministrativo nonché ulteriore personale diverso da quello tecnico inca					€ -
Totale Incentivi						€ 6 270,56
B.7	Spese Organizzative e Gestionali					€ -
Importo Totale Intervento Finanziabile						€ 920 603,92

QUADRO SINOTTICO COSTO INTERVENTI PALASANNIO

SERVIZI IGIENICI/SPOGLIATOI			
	Demolizioni	€ 9 697,11	
	Opere edili	€ 75 499,41	
	Opere impiantistiche	€ 52 598,48	
	Tot. parziale		€ 137 795,00
CONDIZIONAMENTO			
	Refrigeratori	€ 123 500,00	
	Opere impiantistiche	€ 20 503,84	
	Tot. parziale		€ 144 003,84
UTA		Tot. parziale	€ 38 000,00
ILLUMINAZIONE CAMPO			
	Fari Illuminazione campo	€ 104 340,00	
	Accessori	€ 44 800,50	
	Tot. parziale		€ 149 140,50
AREA VIP			
	Demolizioni	€ 2 363,14	
	Opere edili	€ 13 019,78	
	Opere impiantistiche	€ 832,60	
	Forniture arredi e accesori	€ 8 500,00	
	Tot. parziale		€ 24 715,52
RETE WI-FI		Tot. parziale	€ 5 000,00
PARQUET			
	Parquet	€ 115 507,01	
	Opere complementari	€ 16 234,00	
	Tot. parziale		€ 131 741,01
COPERTURA		Tot. parziale	€ 86 424,80
TOTALE INTERVENTO			€ 716 820,67