
 

 
 
 
 
 

LOTTO 1 : REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA DELLE TRIBUNE DEL CAMPO DI CALCIO CON STRUTTURA IN LEGNO 

LAMELLARE ED ACCIAIO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA. 

LOTTO 2 : RIFACIMENTO DEL TAPPETINO DI ASFALTO PARCHEGGIO PRINCIPALE LATO VIA CAMPEGNA CON VIABILITÀ 

INTERNA IN CUBETTI DI PORFIDO E STALLI AUTO IN ASFALTO. 

LOTTO 3 : RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI POSTI A QUOTA GARDONATE CAMPO DI ATLETICA. 

LOTTO 4 : RIFACIMENTO MANTO IMPERMEABILE PALESTRA DI PALLACANESTRO/PALLAVOLO "D.FAZIO", COMPLESSO 

PISCINA "D'ADDONA",TERRAZZA PALAZZETTO DELLO SPORT "CORPO CENTRALE". 
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CUP: C64H16002920001 
CIG: ______________ 
Lotto: ______________ 
Denominazione: ______________ 
 

TRA 
Agenzia Regionale Universiadi, c.f. e P.IVA 95230880635, rappresentato da __________ in qualità 
di __________, domiciliato, ai fini del presente contratto, in Napoli alla via S. Lucia 81, sede legale 
dell'Ente, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di delegato speciale per la firma dei 
contratti, ai sensi della Deliberazione n. _____ del _____ 

E 

il professionista Arch/Ing. ......................................................, iscritto all’Albo degli 
Architetti/Ingegneri della Provincia di ......................... al n. ............ sez. ..............., domiciliato, ai 
fini del presente contratto, in ......................................, c.f. ............................................, P. IVA 
............................................., nella sua qualità di ....................................................... (libero 
professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito 
denominato "Affidatario " 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

Premessa 

Il presente documento disciplina le modalità di conferimento dell’incarico professionale relativo 
alla redazione del progetto definitivo/esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
dei lavori sopra indicati. 

Più in dettaglio, il servizio riguarda la progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza 
in progettazione. 

Il 17 giugno 2016 a Losanna, la Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) ha 
sottoscritto con la Regione Campania il contratto di assegnazione della XXX edizione 
dell’Universiade Estiva nel 2019 a Napoli ed alla Campania, straordinaria manifestazione 
multidisciplinare che vedrà coinvolti atleti provenienti da tutte le Università del mondo. 

Per lo svolgimento della manifestazione a Napoli, sono stati selezionati alcuni impianti nel territorio 
regionale di proprietà provinciale, fra cui il CUS Napoli . 

Gli interventi oggetto del presente incarico di progettazione, pertanto, riguardano l’adeguamento 
dell’impianto sportivo alle specifiche prescrizioni tecniche definite dalla FISU al fine di garantire 
un adeguato svolgimento della manifestazione e consistono, principalmente, nella riqualificazione 
ed implementazione delle strutture e degli impianti esistenti, nonché nell’adeguamento dei locali 
individuati quali aree da destinare alla FISU, ai delegati tecnici ed ai mass media. 

L’importo del corrispettivo professionale posto a base di gara per l'espletamento dell'incarico, ai 
sensi del DM 17/06/2016, a seguito del ribasso d’asta è pari ad Euro € ___________ (euro 
_______________), IVA ed oneri previdenziali esclusi. 
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Il tempo previsto per l'espletamento dei servizi di progettazione esecutiva, e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione è pari a ______ giorni naturali e consecutivi, così come offerti 
dal concorrente in fase di gara 

 
ART. 1 DEFINIZIONI 
 
Accettazione/ 
Approvazione 

atto di natura privata con il quale l’ARU2019 dichiara di accettare le attività 
dell’Aggiudicatario 

Aggiudicatario il soggetto con cui l’ARU2019 stipula il contratto per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la 
sicurezza in progettazione per ciascun lotto 

Appaltatore il soggetto e/o i soggetti con i quali l’ARU2019 stipulerà il contratto di 
realizzazione dei lavori oggetto di progettazione per ciascun lotto 

Capitolato  questo documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”, 
contenente le condizioni generali del contratto di appalto di servizi che sarà 
stipulato fra l’ARU2019 e l’Aggiudicatario dei servizi di ingegneria ed 
architettura di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione 

Commissione la commissione giudicatrice nominata dall’ARU2019 per l’espletamento della 
Gara di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione 
e coordinatore per la sicurezza in progettazione 

Complesso edilizio Unità immobiliari oggetto dei lavori per ciascun lotto, di cui l’Università 
risulta essere usuario 

Concorrente ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola o raggruppata, che 
presenteranno offerta per la Gara dei servizi di ingegneria ed architettura di 
progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione per ciascun 
lotto 

Contratto il contratto di appalto dei servizi di ingegneria ed architettura, di 
progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione, che sarà 
stipulato fra l’ARU2019 e l’Aggiudicatario dei servizi di ciascun lotto 

Capo Progetto soggetto fisico personalmente responsabile individuato quale soggetto 
capocommessa dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e 
coordinatore per la sicurezza in progettazione di ciascun lotto 

Documenti di Gara tutti i documenti facenti parte e/o richiamati dal bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e 
coordinatore per la sicurezza in progettazione 

Gara questa gara, bandita per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 
di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione 

Giorni lavorativi l’espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, 
le domeniche e le altre festività; in tutti gli altri casi, mancando la parola 
lavorativi, ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi  

Gruppo di Lavoro le persone fisiche che il Concorrente intende impiegare per lo svolgimento dei 
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la 
sicurezza in progettazione di ciascun lotto 
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Indicazioni del 
Responsabile Unico 
del Procedimento 

il documento, facente parte integrante dei “Documenti di Gara”, che fornisce 
ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione 
dell’Offerta, nonché i criteri di valutazione delle Offerte e di scelta 
dell’Aggiudicatario 

Offerta l’offerta tecnica, temporale ed economica che ciascun Concorrente deve 
presentare per partecipare alla Gara di ciascun lotto 

Piano di Lavoro il piano che il capo progetto dovrà preparare all’inizio delle attività dei servizi 
di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la sicurezza 
in progettazione di ciascun lotto 

Progettista il soggetto incaricato dall’ARU2019 della redazione della progettazione 
esecutiva di ciascun lotto 

Progetto Esecutivo il progetto esecutivo che sarà redatto dall’Aggiudicatario di ciascun lotto 

Programma l’insieme delle attività (programmazione, progettazione, costruzione, 
controllo) necessarie alla realizzazione dei lavori di ciascun lotto 

Rappresentante 
ufficio di 
progettazione e 
CSP 

la persona fisica indicata dal concorrente affidatario dei servizi di ingegneria 
ed architettura di progettazione e coordinatore per la sicurezza in 
progettazione di ciascun lotto 

Responsabile Unico 
del Procedimento 

la persona fisica incaricata dall’ARU2019 della gestione del Contratto per i 
servizi di ingegneria ed architettura di progettazione e coordinatore per la 
sicurezza in progettazione di ciascun lotto 

Servizi il complesso delle attività che l’Aggiudicatario dovrà svolgere nell’ambito del 
Contratto di ciascun lotto 

Università l’Università degli Studi di Napoli Federico II, Ente usuario degli immobili 
oggetto di intervento di progettazione 

ARU2019 l’Agenzia Regionale Universiadi 2019, Ente aggiudicatore della Gara 
 
 

ART. 2 NATURA DEL SERVIZIO E QUANTIFICAZIONE  

L’appalto di servizi ha per oggetto l’affidamento del servizio di progettazione e coordinamento per 
la sicurezza in progettazione di interventi da attuarsi presso il CUS NAPOLI di interesse 
dell’Agenzia Regionale Universiadi ARU 2019 e dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 
in cinque lotti come sopra precisato. 

L’ammontare dell’appalto dei servizi, soggetto a ribasso, oltre Cassa di Previdenza ed IVA, oneri 
per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero, risulta così distinto: 

- LOTTO 1 : € 45.847,88 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione 
(cassa previdenza ed IVA come per legge); 

- LOTTO 2 : € 17.560,28 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione 
(cassa previdenza ed IVA come per legge); 

- LOTTO 3 : € 20.052,23 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione 
(cassa previdenza ed IVA come per legge); 

- LOTTO 4 : € 16.444,33 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) oltre oneri fatturazione 
(cassa previdenza ed IVA come per legge); 
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In particolare gli Aggiudicatari del servizio dovranno impegnarsi con la propria professionalità in 
modo da segnalare, con il massimo anticipo possibile, qualsiasi ipotesi di inadempimento, parziale 
o totale, onde consentire all’ARU2019 di adottare le iniziative necessarie per evitare o contenere i 
relativi pregiudizi. 

L’appalto è disciplinato dalle prescrizioni contenute nel D.Lgs 50/2016, dalle linee guida emanate 
da ANAC, dal Bando di Gara e relativi allegati, nonché dall’Art. 1655 e seguenti del C.C., oltre 
che dalle pattuizioni contenute nei documenti contrattuali. 

Inoltre, il presente appalto è regolato:  

• dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 
136;  

• dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’ARU2019;  

• dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il “Codice di comportamento nazionale dei pubblici 
dipendenti”;  

• dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;  

• delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli; 

• da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di 
lavoro - applicabile al servizio in oggetto; 

• dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 
febbraio 2007 recante “Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania”. 

Tempo per l’espletamento dei servizi soggetto ribasso unico e per tutti i lotti: 40 (diconsi quaranta) 
giorni naturali e consecutivi per ciascun lotto. 
 
L’importo degli interventi, su cui sono state valutate le parcelle professionali poste a base di gara, 
oggetto dei servizi per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 
esecutiva e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono pari a:  

LOTTO 1 : € 439.946,00 (oltre IVA come per legge); 

LOTTO 2 : €   98.500,00 (oltre IVA come per legge); 

LOTTO 3 : € 155.000,00 (oltre IVA come per legge); 

LOTTO 4 : € 181.994,00  (oltre IVA come per legge). 

 
ART. 3 DOCUMENTI CONTRATTUALI  

 

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti: 
- il Contratto da stipularsi con gli Aggiudicatari del servizio; 
- l’Offerta tecnica, temporale ed economica presentata dall’Aggiudicatario di ciascuno dei sei 

lotti; 
- l’elaborato Indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento; 
- il presente Capitolato Speciale. 
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ART. 4 DOMICILIO DEI CONTRAENTI  
 

L’ARU2019 ha domicilio presso la propria sede legale in Napoli alla via S. Lucia 81 esede 
operativa al viale J.F. Kennedy, 54 - at Mostra d'Oltremare - Teatro Mediterraneo - 80125 Napoli. 
 
 

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE  
  

A partire dall’inizio delle attività di progettazione e coordinatore per la sicurezza in progettazione, 
ciascun aggiudicatario potrà operare presso la propria sede, mentre tutte le riunioni sia esse richieste 
dagli aggiudicatari stessi, che indette dal Responsabile Unico del Procedimento si terranno presso 
una sede universitaria o sede dell’ARU2019 di volta in volta individuata dalla Stazione Appaltante. 
 
 

ART. 6 LINGUA UFFICIALE  
 

La lingua ufficiale è l’italiano.  Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le 
relazioni tecniche ed amministrative,  gli elaborati grafici e quant’altro prodotto da ciascun 
aggiudicatario dovranno essere redatti  in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa da ciascun Aggiudicatario del servizio all’ARU2019 in 
lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che 
comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta. 
 
 
ART. 7 OGGETTO DELL’APPALTO E CRITERI INTERPRETATIV I DEL RAPPORTO 
 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento dei servizi di redazione della progettazione esecutiva e 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, così come individuati per ciascun lotto, ai 
sensi del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., così come integrato dalle linee guida ANAC. 

Per tutti i lotti si precisa che il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le 
lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed 
impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani 
di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.  

Il progetto esecutivo sarà composto da un elenco di elaborati che dovrà essere definito e concordato 
con il RUP in funzione della metodologia progettuale offerta dal concorrente aggiudicatario. Resta 
fermo che è facoltà della Stazione Appaltante, nella persona del competente Responsabile del 
Procedimento, richiedere gli elaborati che riterrà opportuni e necessari per la definizione compiuta 
del Servizio. 

Dovranno essere redatte compiutamente ed esaustivamente le relazioni generali e le relazioni 
specialistiche, gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti ed 
ambientali, i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, i piani di manutenzione dell'opera e 
delle sue parti, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81, , il quadro di incidenza della manodopera, il computo metrico, il quadro 
economico, il cronoprogramma, l’elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, lo schema di 
contratto ed il capitolato speciale di appalto. 

L’Aggiudicatario dovrà consegnare gli elaborati del progetto esecutivo e del coordinatore per la 
sicurezza in progettazione in n.4 (dicesi quattro) copie cartacee e in formato digitale modificabile 
(tipo DWG, DOC, XLS, PWE, ecc.) nonché in formato PDF, con e senza firma digitale, su supporto 
digitale (tipo CD, DVD, ecc.). I files consegnati su supporto digitale dovranno essere ordinati in 
cartelle e sottocartelle in base alla categoria di lavoro. 
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La mancata consegna degli elaborati secondo quanto riportato nel presente capitolato comporterà la 
sospensione dei pagamenti del servizio e l’esecuzione in danno. 

� L’aggiudicatario di ciascun lotto, inoltre, dovrà: 
- proporre al competente  Responsabile Unico del Procedimento l’adozione di tutti i 

provvedimenti ritenuti indispensabili per l’avvio, la redazione e la conclusione della 
progettazione esecutiva;  

- proporre al competente Responsabile Unico del Procedimento i provvedimenti più opportuni 
per risolvere i problemi tecnici eventualmente verificatisi durante la redazione del progetto 
esecutivo; 

- analizzare e valutare tutti i documenti necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni e/o 
permessi che si dovessero rendere necessari prima dell’inizio delle attività di realizzazione 
dell’opera. 

 
Il soggetto aggiudicatario di ciascun lotto, oltre a possedere l’esperienza necessaria per svolgere le 
funzioni affidategli, deve disporre della abilitazione prescritta dalla normativa italiana o, se di 
nazionalità straniera, dell’abilitazione corrispondente eventualmente prevista dalla normativa del 
Paese di appartenenza. 
 
È in facoltà dell’Aggiudicatario, al fine di ottenere una più efficiente utilizzazione del gruppo di 
lavoro, di organizzare le funzioni nei modi che più ritiene necessari e di attribuire ad un unico 
soggetto la responsabilità di più di una delle funzioni previste dalla legge (D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
linee guida ANAC), a condizione che detto soggetto possieda i requisiti necessari a svolgere 
adeguatamente le mansioni che attengono a tutte le funzioni delle quali assume la responsabilità. 
 
Nello svolgimento dei Servizi il soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto agisce nell’interesse e 
quale supporto dell’ARU2019, assicurando che il progetto esecutivo venga realizzato nel rispetto 
dei tempi indicati in sede di offerta temporale presentata e del livello di qualità programmati. 
 
L’ARU2019, affidando al soggetto Aggiudicatario il servizio di Progettazione esecutiva e 
Coordinatore per la sicurezza in progettazione, intende avvalersi non soltanto delle singole 
prestazioni che ne fanno parte, bensì anche della più generale professionalità del gruppo di lavoro. 
  
Resta quindi inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate 
nel senso che il soggetto Aggiudicatario assume anche il ruolo di supporto dell’ARU2019, 
interessato all’adempimento dei Servizi secondo criteri ottimali di efficacia ed efficienza. 
 
Risulta inclusa la produzione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni 
da parte degli Enti competenti e quanto altro necessario per rendere il progetto appaltabile, ivi 
compresi i pareri e nulla osta da reperire. 
Di ogni conseguente onere il progettista dovrà tenerne conto in sede di formulazione della propria 
offerta. 
La realizzazione delle opere sarà appaltata successivamente mediante gara aperta che sarà 
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e linee guida ANAC. 
L’aggiudicatario, che opera in regime di Assicurazione di Qualità, deve impostare e mantenere un 
“Registro delle non conformità”, oltre i rapporti di verifica, che include tutte le non conformità 
individuate per ogni singolo elaborato progettuale, allo scopo di tenere sistematicamente sotto 
controllo il loro stato e individuarne le tendenze. Il Registro deve essere periodicamente riesaminato 
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dall’aggiudicatario al fine di identificare le non conformità ricorrenti e di richiedere agli Appaltatori 
l’eventuale attuazione di adeguate azioni correttive. 
 
 

ART. 8 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI  
 

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo 
carico del soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto , ad esclusione di quelli esplicitamente indicati 
come a carico dell’ARU2019 nei documenti contrattuali. 
In particolare è fatto obbligo ed onere a carico di ciascun soggetto Aggiudicatario a titolo 
esemplificativo le seguenti attività:  
a) mantenere la composizione minima del gruppo di lavoro nominativamente indicato in Offerta, 

salvo nel caso di impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto Aggiudicatario o da questo 
non prevedibili; resta facoltà del soggetto Aggiudicatario di incrementare con ulteriori figure il 
gruppo di lavoro senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante; 

b) provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei documenti da lui stesso prodotti che 
risultino errati, ancorché approvati dall’ARU2019; 

c) considerare inclusi nell’importo offerto anche gli oneri e le spese non specificatamente indicati, 
ma comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi. 

Resta inteso che ove si rendesse necessario affrontare obblighi e spese non specificatamente indicati 
nei singoli documenti, ma necessari o utili per l’ottimale espletamento degli obblighi contrattuali 
medesimi, questi sono a completo carico del soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto. 
 
Al fine di ottimizzare la tempistica di redazione della progettazione, la Stazione Appaltante si 
riserva l’avvio anticipato del servizio. 
 
I tempi per lo svolgimento delle eventuali integrazioni e/o adeguamenti agli elaborati presentati 
dall’aggiudicatario, a seguito di richiesta del competente Responsabile del Procedimento non 
dovranno superare i 7 (sette) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di comunicazione da 
parte del competente  Responsabile del Procedimento di richiesta di adeguamento degli elaborati 
oggetto di integrazione e/o modifica.  
 
Il progetto esecutivo sarà soggetto a verifica da parte del soggetto preposto al controllo ed andrà 
effettuata sui documenti progettuali previsti dalla normativa vigente per la fase di progettazione 
esecutiva, indicati dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dalle relative linee guida ANAC, nonché dalle 
specifiche prestazionali per la redazione del progetto esecutivo. 
 
A titolo indicativo con riferimento agli aspetti del controllo (verifica) sopra citati, in contraddittorio 
tra il progettista esecutivo, il competente RUP ed il gruppo di verifica, si dovrà: 

a. per le relazioni generali: 
1. verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, 
nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 
riferimento alla fase progettuale precedente; 
 

b. per le relazioni di calcolo: 
 

1.  verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la 
destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e 
regolamentari pertinenti al caso in esame; 
 
2.  verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia 
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stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i 
metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari, 
comprensibili e ripercorribili; 
 
3.  verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e 
delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 
 
4.  verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che 
dovranno essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo 
stessa; 
5.  verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla 
durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 
 

c. per le relazioni specialistiche: 
a.  verificare che i contenuti presenti siano coerenti con: 

 

1.  le necessità operative della Stazione Appaltante; 
2.  la disciplina normativa applicabile; 
3.  le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 
documentazione progettuale; 
4.  le regole di buona progettazione; 
 

d. per i documenti prestazionali:  
1. verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia  adeguatamente 
qualificato e corrispondente con i contenuti degli elaborati facenti parte della fase 
progettuale precedente; 
 

e. per il piano di sicurezza e di coordinamento: 
1. verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante 
la realizzazione dell'opera e le relative interferenze ed in conformità dei relativi magisteri; 
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e 
indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera; 
 

Lo svolgimento delle attività di verifica sarà documentato attraverso la redazione di appositi 
verbali, in contraddittorio con il soggetto preposto alla verifica. 
Il rapporto conclusivo del soggetto incaricato della verifica dovrà riportare le risultanze 
dell’attività svolta ed attestare la validabilità del progetto esecutivo. 

 
ART. 9 CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 

La conduzione delle attività per l’espletamento del servizio di cui al presente Capitolato e l’alta 
vigilanza sulla corretta esecuzione del Contratto da parte di ciascun Aggiudicatario, è esercitata 
dall’ARU2019 la quale la eseguirà tramite il competente Responsabile Unico del Procedimento.  

 
ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

 

L’Università ha nominato, per tutti i lotti, il Responsabile Unico del Procedimento al quale è 
demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all’Art. 1662 del Codice Civile 
e di controllare la perfetta osservanza da parte del soggetto Aggiudicatario, di tutte le prescrizioni e 
disposizioni contenute nei documenti contrattuali, nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle linee guida 
ANAC. 
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L’Università si riserva di indicare, altresì, il nominativo di un Supporto al Responsabile Unico del 
Procedimento per le ipotesi di impedimento o di assenza del RUP. 
In particolare, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a: 
a) seguire lo svolgimento dei Servizi, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
b) controllare ed attestare la corrispondenza con l’Offerta migliorativa sia in termini di 

espletamento delle attività sia in termini di controllo del numero e di qualifica delle unità di 
persone impiegate e sia la loro utilizzazione secondo criteri di efficienza ed efficacia; 

c) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali 
inadempienze riscontrate. 

Per l’espletamento dei sopracitati compiti, il Responsabile Unico del Procedimento avrà diritto, in 
qualsiasi momento, ad accedere ai luoghi nei quali il soggetto Aggiudicatario svolge la sua attività. 
La presenza del personale dell’ARU2019, i controlli e le verifiche da essa eseguiti, le disposizioni o 
prescrizioni da essa emanate non liberano il soggetto Aggiudicatario dagli obblighi e responsabilità 
inerenti alla buona esecuzione del Servizio ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo 
liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi 
comprese le regole della buona ingegneria. 

 
ART. 11 RAPPRESENTANZA DELL’AGGIUDICATARIO  

 
L’Aggiudicatario di ciascun lotto all’atto della stipula del Contratto deve confermare il nominativo 
dello specialista indicato in offerta come CAPO PROGETTO.  
Si precisa che non è sostituibile con altro soggetto diverso da quello indicato in sede di offerta a 
meno di casi di forza maggiore. La sua nomina é quindi un atto dovuto per l’assunzione delle 
relative responsabilità, il cui inadempimento costituisce causa di risoluzione del Contratto.  
Sempre in sede di stipula il soggetto Aggiudicatario indicherà altresì il nominativo di un vicario per 
i casi di impedimento temporaneo o di assenza, che sia in possesso dei requisiti offerti in Gara.  
A far data dalla consegna del servizio e per tutto il tempo di espletamento del servizio, il soggetto 
incaricato quale Capo Progetto dovrà notificare per iscritto, con congruo anticipo, al competente 
Responsabile Unico del Procedimento i periodi di assenza. 
Il soggetto Aggiudicatario dovrà avere piena conoscenza delle norme e condizioni che disciplinano 
il rapporto ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione dei Servizi. Tutte le 
comunicazioni rivolte all’ARU2019, sia in ordine allo svolgimento dei Servizi, che in merito alla 
contabilizzazione delle prestazioni, dovranno essere inviate unicamente da detto soggetto e 
dovranno essere effettuate per iscritto; in mancanza non avranno alcuna efficacia contrattuale. 
L’ARU2019 si riserva la facoltà di chiedere al soggetto Aggiudicatario di ciascun lotto la 
sostituzione del Capo Progetto sulla base di congrua motivazione. 
 

ART. 12 RISERVATEZZA  
 

L’Aggiudicatario di ciascun lotto si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 
venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio. Detto obbligo 
non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le 
esperienze tecniche che l’Aggiudicatario ha sviluppato in fase di offerta migliorativa. Ciascun 
Aggiudicatario si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze 
dell’Amministrazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed 
idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun 
modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.  
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o 
in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui 
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all’oggetto dell’appalto. L’Aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei 
propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli 
obblighi di riservatezza, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
contratto, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno. 
 

ART. 13 RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO VERSO L’ ARU2019 E VERSO 
TERZI  

 

Ciascun aggiudicatario del servizio è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle 
condizioni contrattuali e della corretta esecuzione dei Servizi, restando esplicitamente inteso che le 
norme e le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali sono state da esso esaminate e 
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.  
È precipua responsabilità di ciascun Aggiudicatario del servizio richiedere tempestivamente 
all’ARU2019 eventuali chiarimenti circa la corretta interpretazione dei documenti contrattuali che 
fossero necessari o utili per la corretta esecuzione dei Servizi. 
Ciascun soggetto aggiudicatario del servizio sarà responsabile dei danni che l’ARU2019 fosse 
tenuta a risarcire agli Appaltatori a seguito di interventi dell’Aggiudicatario del servizio non 
improntati ai criteri interpretativi di cui agli articoli che precedono. 
L’osservanza delle norme e delle prescrizioni anzidette, i controlli eseguiti dall’ARU2019 sullo 
svolgimento dei Servizi e l’eventuale approvazione da parte dell’ARU2019 di procedure adottate o 
di elaborati prodotti dall’Aggiudicatario del servizio, non limitano né riducono la sua piena ed 
incondizionata responsabilità. 
L’Aggiudicatario del servizio dovrà correggere, integrare o rielaborare i documenti da lui prodotti 
che risultassero inesatti, incompleti, imprecisi o eseguiti in difformità dagli standard usualmente 
adottati a livello internazionale per l’esecuzione delle attività di redazione della progettazione 
esecutiva e coordinatore per la sicurezza, sempre che tali difetti o difformità vengano comunicati 
dal Responsabile Unico del Procedimento all’Aggiudicatario (entro il termine di 15 gg dalla loro 
individuazione). 

 
ART. 14 DANNI IMPUTABILI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SER VIZIO  

 

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose 
dell’Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre da intendersi a carico dello stesso. 
 

ART. 15 COMUNICAZIONI ALL’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZ IO 
 

Le comunicazioni a ciascun Aggiudicatario del servizio avverranno esclusivamente per iscritto 
anche con strumenti informatici (email e PEC). 
Il competente Responsabile Unico del Procedimento effettuerà le sue comunicazioni mediante note 
di servizio indirizzate al rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio ed alla persona fisica 
indicata quale Capo Progetto e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita 
firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC. 
Eventuali osservazioni che il rappresentante dell’Aggiudicatario del servizio o il Capo Progetto 
intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per 
iscritto al competente Responsabile Unico del Procedimento (anche a mezzo PEC) entro tre giorni 
lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata 
integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’Aggiudicatario del servizio decade 
dal diritto di avanzarne. 
Il competente Responsabile Unico del Procedimento comunicherà (anche a mezzo PEC) 
all’Aggiudicatario del servizio, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in 
merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti. 
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ART. 16 COMUNICAZIONI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

a) Comunicazioni dell’Aggiudicatario all’ARU2019. 
Ciascun Aggiudicatario del servizio deve indirizzare ogni sua comunicazione al competente 
Responsabile Unico del Procedimento esclusivamente per iscritto, tramite il rappresentante 
dell’Aggiudicatario (anche a mezzo PEC). 
L’Aggiudicatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali del 
definitivo e/o istruzioni, che siano di competenza dell’ARU2019, di cui abbia bisogno per 
l’esecuzione dei Servizi. 
Eventuali contestazioni che l’ARU2019 intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, 
devono essere presentate per iscritto al rappresentante dell’Aggiudicatario entro cinque giorni 
lavorativi dal ricevimento (anche a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che le stesse sono state 
accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l’ARU2019 decade dal 
diritto di avanzarne. 
Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere segnalato nel 
più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi.  
L’Aggiudicatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la 
loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. 
 

b) Comunicazioni dell’Aggiudicatario agli Appaltatori. 
Ciascun aggiudicatario è tenuto a fornire all’Appaltatore esecutore dei lavori ogni spiegazione e/o 
informazione utile alla comprensione del progetto. L’Aggiudicatario deve indirizzare ogni sua 
comunicazione agli Appaltatori esclusivamente per iscritto (anche a mezzo PEC), tramite il un suo 
responsabile. Nel caso di urgenti necessità è consentito che il responsabile dell’Aggiudicatario dia 
spiegazioni orali agli Appaltatori, a patto che facciano seguire non appena possibile una conferma 
scritta (anche a mezzo PEC) delle spiegazioni orali fornite. 
 

ART. 17 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO  
 

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare in 
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei Servizi. 
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora 
constatabile.  In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul 
responsabile dell’omissione. 
L’Aggiudicatario deve segnalare (anche a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni 
irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che 
possono interferire con la sua opera o condizionarla. 
 

ART. 18 CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOS PENSIONE DEI 
SERVIZI  

 

L’ARU2019 potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità, autorizzare oppure disporre per 
iscritto (anche a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell’esecuzione dei Servizi, con un preavviso 
all’Aggiudicatario di 15 giorni.  In tale caso si applicheranno le pattuizioni contenute nell’Art. 27. 

L’Aggiudicatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta all’ARU2019 (anche a mezzo 
PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione 
delle attività di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione. 

 



 14/21

ART. 19 POTERI DELL’AGGIUDICATARIO  
 

Ogni atto di ciascun Aggiudicatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, determinare 
variazioni dell’importo totale delle opere, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte 
progettuali/architettoniche acclarate dagli elaborati facenti parte della fase progettuale precedente 
(progetto definitivo), deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (anche 
a mezzo PEC) dall’ARU2019 attraverso il competente Responsabile Unico del Procedimento. 
 

ART. 20 STRUTTURA OPERATIVA DELL’AGGIUDICATARIO  
 

20.1 La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere quella indicata in Offerta; l’impegno dei 
componenti del Gruppo di Lavoro non potrà essere inferiore a quello indicato in Offerta.  Non sono 
ammesse sostituzioni di detto personale, salvo casi di impedimenti non riconducibili a colpa 
dell’Aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della consegna 
dell’Offerta. È possibile incrementare il gruppo di lavoro in qualsiasi momento. 
Prima dell’avvio del termine per l’espletamento della progettazione esecutiva e coordinatore per la 
sicurezza in progettazione, l’Aggiudicatario dovrà eseguire una verifica congiunta con il 
comeptente Responsabile Unico del Procedimento in merito all’effettiva disponibilità da parte del 
personale da impiegare per il servizio previsto in Offerta.  
Qualora le verifiche anzidette indicassero l’oggettiva indisponibilità del personale indicato in 
Offerta a causa di impedimenti non riconducibili a colpa dell’Aggiudicatario o da questo non 
prevedibili al momento della consegna dell’Offerta, l’Aggiudicatario dovrà proporre 
tempestivamente all’ARU2019 i candidati sostitutivi che verranno valutati secondo quanto disposto 
dal successivo comma 2. 
 

20.2 Prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, l’Aggiudicatario si 
impegna a proporre tempestivamente all’ARU2019 specialisti con qualificazioni almeno pari a 
quelle degli specialisti da sostituire.  L’ARU2019 valuterà detti specialisti sulla base degli stessi 
criteri utilizzati per la valutazione delle Offerte e si riserva il diritto di rifiutare gli specialisti non 
ritenuti idonei.   
L’ARU2019 comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario le sue determinazioni al riguardo entro 10 
giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di Curriculum Vitae del candidato.   
 
Qualora all’Aggiudicatario non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il 
candidato si intende accettato.  
 
L’ARU2019 si riserva la facoltà chiedere all’Aggiudicatario la sostituzione di uno o più componenti 
del gruppo di lavoro, sulla base di congrua motivazione. 
 

20.3 I soggetti indicati dall’Aggiudicatario a presenziare, nei limiti delle rispettive competenze, 
alle attività di verifica della progettazione, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel 
quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione professionale richiesti dalle leggi 
vigenti.  In caso di perdita dei requisiti dovranno essere immediatamente sostituiti da personale 
parimenti qualificato. 
 

20.4 La qualità del gruppo di lavoro costituisce elemento essenziale e determinante dell’appalto e 
pertanto l’Aggiudicatario, pena la risoluzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente 
articolo con la massima diligenza. 
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ART. 21 CORRISPETTIVO DEI SERVIZI 
 

21.1 Le tariffe indicate in Offerta – per ciascun lotto - per il calcolo dei corrispettivi dei Servizi si 
intendono comprensive di tutti gli oneri (inclusi i versamenti alla Cassa di previdenza professionale, 
quando previsti) e le spese, sia dirette che indirette, di qualsiasi natura e genere, che 
l’Aggiudicatario del servizio dovrà sostenere per la esecuzione dei Servizi stessi, nonché dell’utile 
di impresa.  

Restano esclusi il contributo previdenziale Inarcassa e l’Iva come per legge. 
 
21.2 Il corrispettivo complessivamente dovuto - per ciascun loto - per l’esecuzione dei Servizi 
sarà quello risultante dall’Offerta che fa parte integrante dei documenti contrattuali. 
 
21.3 Il corrispettivo complessivamente dovuto per ciascun lotto per l’esecuzione dei Servizi si 
intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio e resterà invariato anche se il costo 
complessivo dei lavori dovesse aumentare o diminuire fino al 20% dell’importo posto a base 
d’appalto. Eventuali variazioni di maggiore entità determineranno un adeguamento del corrispettivo 
dei Servizi, in aumento o in diminuzione, in proporzione alla percentuale di variazione dell’importo 
dei lavori, detratta l’aliquota del 20%. 
 
 

ART. 22 CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO  
 

Il pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto di servizi sarà effettuato – per ciascun lotto - 
in due soluzioni come di seguito specificato:  

- 70% all’atto di validazione del progetto esecutivo; 
- 30% a seguito dell’approvazione finale del progetto esecutivo da parte della Stazione 

Appaltante successiva alla validazione. 
Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. 
Il prezzo del contratto per ciascun lotto sarà quello a base di gara decurtato del ribasso offerto. 
 

ART. 23 TERMINI DI PAGAMENTO  
 

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale 
n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli 
obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. 
Pertanto, alla luce di tali disposizioni,  ciascun Aggiudicatario: 
a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo 
dell’ARU2019, che sarà riportato nel contratto, ed il CIG del relativo lotto, solo dopo aver ricevuto 
comunicazione del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni; si ricorda che 
la fattura elettronica sarà rifiutata da parte della Stazione Appaltante qualora sia stata emessa 
dall’Aggiudicatario in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra; 
b) ricevuta la fattura elettronica, la Stazione Appaltante provvederà all’espletamento dei 
consequenziali adempimenti; 
c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da 
parte dei competenti uffici contabili. 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto corrente bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni. 
Ciascun Aggiudicatario intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli 
estremi identificativi di questi ultimi all’ARU2019, nel rispetto di quanto previsto all’art. 3 della 
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Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi 
responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità. 
In caso di contestazioni circa l’ammontare del pagamento richiesto, l’ARU2019 provvederà 
comunque a corrispondere all’Aggiudicatario nel termine sopra indicato la somma non contestata, 
previa compensazione con le penali eventualmente applicate. 

 
ART. 24 CAUZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.1 della linea guida ANAC n.1, 
in fase di presentazione dell’offerta non è richiesta la presentazione della cauzione provvisoria. 
In ragione della natura del contratto è richiesta la presentazione della cauzione definitiva in fase di 
stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario. 
 

ART. 25 ASSICURAZIONE 
 

Ciascun Aggiudicatario dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 c.c., una polizza assicurativa generale 
a copertura della Responsabilità Civile derivante dalla esecuzione del Contratto per un massimale 
pari a un 300.000,00 di Euro per sinistro, per tutta la durata contrattuale e fino alla data 
dell’emissione dell’atto finale di validazione del progetto esecutivo. 
Inoltre la copertura assicurativa deve coprire la responsabilità civile professionale, per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza ai sensi dell’art. 24 co.4 ultimo periodo del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno, ai sensi del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i., deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto 
esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione 
e/o maggiori costi durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo. 
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico 
dell’Aggiudicatario che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza 
stessa unitamente al relativo certificato di Assicurazione. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario avesse già provveduto a contrarre assicurazione generale per il 
complesso della sua attività con un massimale superiore a 300.000,00 di Euro per sinistro, dovrà 
comunque fornire copia della documentazione. 
 

ART. 26 PENALI 
 

26.1 La qualità dei Servizi forniti oltre ad essere oggetto di verifiche ispettive da parte 
dell’Aggiudicatario del servizio, a mezzo dei responsabili del suo Sistema Qualità aziendale, sarà 
inoltre verificata dal competente Responsabile Unico del Procedimento. 
Obiettivo comune dei contraenti è l’attuazione di provvedimenti finalizzati all’eliminazione o alla 
riduzione dell’entità o della frequenza delle non conformità, intervenendo nei modi più opportuni e 
con la massima tempestività. 
L’ARU2019 si riserva la facoltà di applicare nei confronti dell’Aggiudicatario penali proporzionate 
alla gravità delle non conformità.  
L’applicazione di dette penali non pregiudica la possibilità per l’ARU2019 di rivalersi nei confronti 
dell’Aggiudicatario per i danni eventualmente derivanti da non conformità nella realizzazione dei 
Servizi. 
 
26.2 Le non conformità rispetto alle specifiche per la realizzazione dei Servizi ed ai livelli di 
qualità prescritti sono classificate secondo due livelli di gravità decrescente, definiti come segue: 
 
a) Critiche: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle pattuizioni, con 

conseguenze dirette sulla regolare esecuzione dei lavori del Complesso; 
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b) Importanti/Secondarie: qualora determinino livelli di qualità dei Servizi inferiori alle 
pattuizioni, con possibili o senza conseguenze sulla regolare esecuzione dei lavori del 
Complesso. 

 
Sono considerate non conformità Critiche: 
� la mancata partecipazione del Capo Progetto alle riunioni di verifica con il verificatore del 

progetto ed alle altre riunioni indette dal Responsabile Unico del Procedimento, salvo quando il 
motivo della mancata partecipazione sia stato previamente comunicato al Responsabile del 
Unico Procedimento e da questo accettato; 

� il mancato rispetto da parte del Capo Progetto o comunque dell’Aggiudicatario dei seguenti 
adempimenti: (mancata organizzazione delle attività con il RUP); (mancato rispetto del termine 
di sette giorni per adeguare gli elaborati progettuali a seguito di comunicazione del RUP, sia in 
fase di progettazione esecutiva che in fase di verifica); (mancata o tardiva comunicazione della 
sostituzione degli specialisti nell’ambito del Gruppo di Lavoro); 

� il mancato rispetto del cronoprogramma di progettazione in relazione alla redazione del progetto 
esecutivo; 

� il mancato rispetto dei termini per la consegna degli elaborati. 
 
26.3 Per ciascuna non conformità, sarà applicata una penale giornaliera pari a: 

o In caso di non conformità Critica, identificata a seguito dei controlli periodici di cui sopra o 
identificata direttamente dall’ARU2019 in qualsiasi momento, sarà applicata una penale 
giornaliera pari all’1 per mille del corrispettivo professionale; 

o in caso di non conformità Importante/Secondaria, identificata a seguito dei controlli 
periodici di cui sopra o identificata direttamente dall’ARU2019 in qualsiasi momento, sarà 
applicata una penale giornaliera pari allo 0,8 per mille del corrispettivo professionale. 

 

26.4 L’applicazione delle penali sarà effettuata con detrazione dai corrispettivi per i Servizi in 
occasione del pagamento successivo alla decisione in merito all’applicazione di una sanzione, o 
richiedendo direttamente al professionista il pagamento diretto. 
 

ART. 27 DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DEI SERVIZI  
 

27.1 In caso di interruzione per forza maggiore, sopraggiunta prima dell’emissione del verbale di 
verifica finale, dovrà essere sospeso anche il servizio di progettazione esecutiva e coordinatore per 
la sicurezza in progettazione di cui al presente capitolato. Per i componenti del gruppo di lavoro che 
risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della 
sospensione, l’ARU2019 riconoscerà all’Aggiudicatario i corrispettivi per le attività svolte, con 
ricorso alle tabelle professionali e l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, dovuti fino al 
termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l’ARU2019 potrà richiedere 
esplicitamente all’Aggiudicatario di svolgere determinate attività, da remunerare previo accordo tra 
le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della sospensione. 
Ove la sospensione perduri oltre novanta giorni, il contratto tra ARU2019 e l’Aggiudicatario di 
progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione deve intendersi risolto, a 
meno che l’ARU2019 proponga, e l’Aggiudicatario accetti, di riprendere il Servizio. 
 
27.2 In caso di sospensione e/o rinuncia alla realizzazione dei lavori per volontà dell’ARU2019, 
secondo quanto previsto all’Art. 18, dovranno essere sospesi anche i servizi di progettazione 
esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione. Per i componenti del gruppo di lavoro 
che risulteranno impiegati nello svolgimento dei Servizi al momento della comunicazione della 
sospensione, l’ARU2019 riconoscerà all’Aggiudicatario del servizio i corrispettivi di cui all’Art. 22 
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dovuti fino al termine del periodo di preavviso. Durante il periodo di sospensione l’ARU2019 potrà 
richiedere esplicitamente all’Aggiudicatario del servizio di svolgere determinate attività, da 
remunerare previo accordo tra le parti. Tali eventuali attività non riducono la durata totale della 
sospensione. Qualora la sospensione duri più di 90 giorni, l’Aggiudicatario di potrà chiedere il 
recesso; in questo caso esso avrà diritto al 50% dell’importo previsto all’Art. 31. 
 

ART. 28 DIVIETO DI SOSPENDERE O RALLENTARE I SERVIZ I  
 

L’Aggiudicatario non può sospendere o rallentare i Servizi con sua decisione unilaterale in nessun 
caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’ARU2019. 
Detto divieto non opera nel caso di ritardato o mancato pagamento del corrispettivo non supportato 
dalla contestazione di un inadempimento; in tal caso l’Aggiudicatario, decorso il periodo fissato 
nell’Art. 27, dovrà comunicare al comptente Responsabile Unico del Procedimento la sua 
intenzione di sospendere o ritardare i Servizi, fissando un termine che non potrà essere inferiore a 
20 giorni lavorativi. 
La sospensione o il rallentamento dei Servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario 
costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto 
dell’Aggiudicatario qualora questi, dopo la diffida a riprendere il lavoro entro il termine intimato 
dall’ARU2019, a mezzo PEC e/o a mezzo raccomandata A.R., non vi abbia ottemperato; il termine 
decorre dal ricevimento della PEC.  In tale ipotesi restano a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri 
e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
 

ART. 29 DIVIETO DI SOSTITUZIONE DI UNA DELLE ASSOCI ATE 
 

Qualora con riguardo ad uno qualsiasi dei sei lotti nei quali risulta artcolato l’appalto, lo stesso 
fosse assunto da un raggruppamento temporaneo è fatto divieto di modificare la composizione del 
raggruppamento salvo quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016 e relative linee guida ANAC. 
 

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, l’ARU2019 potrà procedere 
alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: 
- reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore al 10% 
secondo le percentuali richiamate nell’art. 26 del presente capitolato; 
- violazione del divieto di cessione del contratto;  
- in caso di accertamento di più di tre non conformità Critiche. 
Nei casi di risoluzione di cui sopra l’ARU2019 si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti 
ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso delle eventuali maggiori spese, 
rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto, 
avvalendosi anche della facoltà della richiesta di risarcimento danni. 
In qualsiasi caso di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all’attività prestata 
fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dall’Aggiudicatario 
all’ARU2019 entro il minor tempo possibile. 

Si precisa che nel contratto sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all’ipotesi di 
annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 
ART. 31 RECESSO 

 

L’ARU2019 si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando 
all’Aggiudicatario a mezzo PEC un preavviso di 30 giorni.  Il termine decorre dalla ricezione della 
PEC. 
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In tal caso l’ARU2019 sarà tenuta a riconoscere all’Aggiudicatario, oltre al corrispettivo per i 
servizi forniti fino alla scadenza del termine di preavviso, i seguenti importi: 
� se il recesso viene comunicato prima del compimento del 50% dei servizi di un importo 

forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso per i servizi svolti ed il 50% del totale dei 
servizi stessi, con un minimo del 2,5% dell’importo complessivo; 

� se il recesso viene comunicato dopo il compimento del 50% dei servizi di cui sopra, un 
compenso forfetario pari al 5% sulla differenza tra il compenso dei servizi svolti e l’80% del 
compenso totale. 

Per quanto attiene alla consegna all’ARU2019 da parte dell’Aggiudicatario della documentazione 
relativa all’attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto, si applicano le stesse 
previsioni indicate all’Art. 30 che precede per il caso di risoluzione del Contratto. 
 

ART. 32 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI  
 

Terminate le opere ed emesso il verbale di collaudo provvisorio dei lavori, verrà redatto fra le parti 
il verbale di fine dei rapporti contrattuali. 
Il predetto verbale avrà le seguenti funzioni e conseguenze: 

a) di documento finale nei rapporti contrattuali; 
b) di autorizzazione allo svincolo della garanzia. 

 
ART. 33 INCOMPATIBILITÀ  

 

Per l’Aggiudicatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste 
al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine 
professionale di appartenenza. 
L’Aggiudicatario del servizio si impegna, per l’intera durata dei lavori, a non partecipare agli 
appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l’attività di progettazione esecutiva 
e coordinatore per la sicurezza in progettazione, per conto dell’Appaltatore dei lavori di cui ai 
presenti Servizi, agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi di Direzione lavori, verifica e 
servizi accessori per conto dell’Appaltatore dei servizi ulteriori di cui ai presenti Servizi; 
l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato al Soggetto 
affidatario del presente incarico. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti del 
Soggetto affidatario nonché ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere. 
 

ART. 34 SPESE 
 

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al presente contratto cedono a carico 
dell’aggiudicatario di ciascun lotto.  
S’intendono, altresì, a carico di ciascun Soggetto affidatario le spese per tutti i materiali ed ogni 
altro onere necessario per l’ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente 
capitolato. 
 

ART. 35 LEGGE APPLICABILE  
 

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana e, in particolare, al D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., alle linee guida ANAC e al D.lgs. 81/08 così come integrati e modificati. 
 

ART. 36 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE  
 

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell’esecuzione del Contratto 
dovranno essere esposte in uno scritto contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle 
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ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e della quantificazione 
delle pretese, il tutto supportato da un’idonea ed analitica documentazione. 
Detta comunicazione (anche a mezzo PEC) deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi dalla data 
in cui una delle parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal 
ricevimento del documento dell’altra parte che si intende impugnare.  La contestazione può essere 
illustrata e documentata nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla comunicazione.  Ciascuna 
comunicazione deve essere eseguita utilizzando il modulo “Notifica di contestazione” di cui 
all’Allegato 1. 
Qualora le parti non esplichino le loro doglianze nel modo e nei termini perentori sopra indicati, 
decadono dal diritto di far valere le pretese connesse direttamente o indirettamente ai fatti oggetto 
della mancata comunicazione. 
Le contestazioni verranno trattate secondo la procedura che segue:  
a) Livello Uno: la contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sarà esaminata e 

discussa dal Responsabile Unico del Procedimento in contraddittorio con l’Aggiudicatario. 
Qualora le parti non risolvessero la contestazione entro 15 giorni lavorativi dalla 
comunicazione, esse correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie 
argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione al livello decisionale 
immediatamente superiore entro i 10 giorni successivi (vedere la lettera b) che segue). 

b) Livello Due: la contestazione verrà esaminata e discussa in contraddittorio dal Direttore 
Generale dell’ARU2019 o suo delegato e dal Rappresentante dell’Aggiudicatario, entro 15 
giorni lavorativi dal ricevimento.  Qualora le parti non risolvessero la contestazione, esse 
correderanno il modulo “Notifica di contestazione” con le proprie argomentazioni, lo 
firmeranno, e si procederà quindi come indicato all’Art. 37. 

 
Le parti concordano che il mancato rispetto di questa procedura di bonaria risoluzione rende 
improponibile il trasferimento delle pretese in sede giurisdizionale e fa decadere ambedue le parti 
da ogni diritto o azione. 
 

ART. 37 FORO COMPETENTE 
 

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale 
di Napoli. 
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Allegato 1 Modulo “Notifica di contestazione” 

NOTIFICA DI CONTESTAZIONE 
Allegato 1 – livello UNO 

Contestazione N°    [la Parte che notifica la contestazione ne indichi il numero progressivo] 

1 Livello UNO 

1.1 Contestazione notificata da:   

1.2 A:   

1.3 Il:   [data] alle:   [ore]  

1.4 Copia consegnata a:   

1.5 
Nome di chi riceve la contestazione:   

Firma di chi riceve la contestazione:   

1.6 

Oggetto della contestazione:   

  

[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, la contestazione.  Allegare altri fogli, se 
necessario per completare la descrizione, ed allegare l’eventuale documentazione di supporto. Tutti gli 
allegati devono essere identificati da un numero progressivo da riportare alla voce 1.7] 

1.7 Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati e dell’eventuale ocumentazione] 

1.8 Risultato dell’esame della contestazione:     Risolta              Trasferita al Livello Due 
[contrassegnare la casella appropriata] 

1.9 

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:   

  
[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per 
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla 
voce 1.10] 

1.1
0 

Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati] 

1.1
1 

Contestazione trasferita al Livello Due il:   [data] 

1.1
2 

Allegati:   

[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni delle Parti] 

1.1
3 

Responsabile Unico del Procedimento   [nome] 

   [firma]  

Capo Progetto   [nome] 

    [firma] 
Data:    
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NOTIFICA DI CONTESTAZIONE 
 
Allegato 1 – livello DUE 

Contestazione N°   [riportare il numero indicato per il Livello Uno] 

2 Livello DUE 

2.1 Contestazione ricevuta il:   [data] alle:   [ore] 

2.2 Risultato dell’esame della contestazione:       Risolta              Non risolta 
[contrassegnare la casella appropriata] 

2.3 

Se la contestazione è risolta, descrivere brevemente quanto concordato:   

  

  

  
[Descrivere sinteticamente, utilizzando lo spazio disponibile, quanto concordato.  Se necessario per 
completare la descrizione, allegare altri fogli identificandoli con numeri progressivi da riportare alla 
voce 2.4] 

2.4 Allegati:   
[Riportare il numero identificativo di tutti i fogli aggiuntivi allegati] 

2.5 

Se la contestazione non è risolta 

Allegati:   

[Riportare il numero identificativo degli allegati contenenti le argomentazioni finali delle Parti] 

2.6 

Direttore Generale dell’ARU2019:   [nome] 

     [firma]  

Capo Progetto:   [nome] 

    [firma] 

Data:    

 


