

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 110 del 16/04/2018

DIRIGENTE: ING. FLAVIO DE MARTINO

SETTORE: AREA TECNICA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: GEOM. CIRO PALOMBA

OGGETTO: Appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO AMERIGO LIGUORI" - XXX UNIVERSIADE" in Torre del Greco;
Aggiudicazione e pronuncia di efficacia a favore della Ditta "Soc. Coop.Progetto 2000 a r.l." C.F. 07416870637 con sede legale alla via Trefole n.80 - 80010 Quarto (NA).
Approvazione nuovo quadro economico a seguito di ribasso.

CUP -C54H16000970001
CIG -73159809AD

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il responsabile del Procedimento: geom. Ciro Palomba

Premesso che:

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con legge regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019 ha istituito l'Agenzia regionale per le Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile il cui Statuto, approvato con D.G.R. Campania n. 174/2016 e successivamente modificato con D.G.R. Campania 461/2016, stabilisce, tra l'altro, che è competente a porre in essere tutte le attività gestionali e organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione;
- in data 17 giugno 2016 è stato sottoscritto il contratto di assegnazione della XXX Universiade tra la Regione Campania, l'ARU, il CUSI e la FISU;
- in data 18 luglio 2016 è stato sottoscritto tra l'Agenzia della Coesione Territoriale, il MIUR, la Regione Campania e l'ARU l'APQ "Summer Universiade Napoli 2019" che, tra l'altro, individua l'ARU come soggetto attuatore dell'Accordo;
- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- l'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori" della Città di Torre del Greco, a seguito della visita dei delegati tecnici, è stato inserito nella lista delle sedi che ospiteranno le manifestazioni della XXX Universiade;
- l'esigenza dell'Amministrazione Comunale di aderire all'edizione delle Universiadi 2019 scaturisce dalla volontà di voler rendere partecipe la Città di Torre del Greco degli obiettivi che la Regione Campania intende conseguire mediante il grande evento strategico volto prioritariamente alla valorizzazione ed al rilancio della cultura sportiva e del benessere collettivo;
- l'Unità Organizzativa "Progettazione", incardinata nel 6° Settore "Tutela del Territorio", ha provveduto, in relazione all'incarico ricevuto, alla redazione del progetto preliminare ad oggetto "Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori";
- con nota prot. n. 24513 del 11.04.2017, a firma del Sindaco, sono stati trasmessi all'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019 gli elaborati del progetto preliminare redatto dall'Unità Organizzativa "Progettazione", il cui quadro economico prevede un importo di € 983.552,10, compreso IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito del finanziamento di € 700.000,00 previsto per l'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori", giusta Delibera del Comitato Direttivo dell'ARU2019 n. 14 del 29.05.2017 di adozione del "Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019" e del

- relativo "Elenco annuale 2017", la proposta progettuale di livello preliminare è stata rimodulata anche in relazione agli aspetti economici;
- con nota prot. n. 41520 del 23.06.2017, a firma del Sindaco, è stato trasmesso all'Agenzia Regionale per le Universiadi – ARU 2019 il progetto preliminare rimodulato, ad oggetto "Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori", il cui importo del quadro economico è pari ad € 700.000,00, compreso IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
 - con Legge 27/12/2017, comma 375, n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, è nominato un Commissario straordinario "il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."
 - ai sensi della su citata legge (comma 376, art. 1,) il Commissario Straordinario "...subentra ai soggetti istituiti ivi compresa l'Agenzia Regionale Universiadi 2019, che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessari per l'Universiade 2019";
 - con D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne-Prev. n. 360, notificato l'8 marzo 2018, è stato nominato Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 nella persona del Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
 - con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito Accordo di Collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
 - in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
 - l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;

Preso atto che:

- l'Unità Organizzativa "Progettazione", incardinata nel 6° Settore "Tutela del Territorio", ha provveduto, in relazione all'incarico ricevuto con Delibera di G.C. n. 460 del 29.06.2017 e all'obiettivo assegnato con Delibera di G.C. n. 389 del 01.06.2017 ad oggetto "Piano degli obiettivi 2017", alla redazione del progetto definitivo-esecutivo ad oggetto "Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori", completo di tutti gli elaborati e quadro economico per un importo complessivo pari ad € 700.000,00 compreso IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Torre del Greco n. 34 del 25.10.2017 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo – esecutivo dell'opera comprensivo di tutti gli elaborati per un importo complessivo pari ad €. 700.000,00 così come riportato nel seguente quadro economico:

Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori"			
Progetto Definitivo - Esecutivo			
Descrizione		Importi parziali	Importi totali
A1	IMPORTO DI PROGETTO (lavori + forniture)		
a1	Lavori a misura	€ 517.518,03	
a2	Lavori a corpo		
a4	Importo totale (lavori + forniture)		€ 517.518,03
A2	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
a5	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)	€ 1.295,72	
a6	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi - 3,5% (non soggetti a ribasso)	€ 18.113,13	€ 18.113,13
a7	Importo totale oneri della sicurezza		€ 19.408,85
A3	IMPORTO PER ONERI DISCARICA		
a8	Oneri per discarica (non soggetti a ribasso e contemplati solo nel Q.E.)	€ 34.000,00	
a9	Importo oneri per discarica (compreso I.V.A.)		€ 34.000,00
A1	Importo totale (compreso oneri per discarica) (a1+a6+a9)		€ 569.631,16
A11	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (a4-a5)		€ 516.222,31
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1	Lavori in amministrazione diretta - previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
b2	Rischi, accertamenti ed indagini	€ 1.974,48	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.140,14	
b4	Imprevisti	€ 25.875,90	
b5	Acquisizione aree ed immobili	€	
b6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabile, all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.729,46	
b7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice	€ 4.657,06	
b8	Spese di cui all'art. 113, comma 4 del codice	€ 3.105,11	
b9	spese per commissioni giudicatrici	€ 1.552,55	
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n.717 e simi	€ 1.035,04	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.070,07	
b12	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del codice		
b13	I.V.A ed eventuali altre imposte		
b13.1	Sul lavoro ed imprevisti al 10% (a4,a6, b4)	€ 56.150,71	
b13.2	I.V.A. su (a2, b1- b3, b5 - b11) al 22%	€ 4.077,71	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 130.368,84
TOTALE COMPLESSIVO (A1+B)			€ 706.000,00

Considerato che:

- con Determinazione del Direttore Generale ARU2019 n. 13 del 20/12/2016, come successivamente integrata con Determinazione n. 17 del 06/03/2017, è stato approvato l'avviso per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare per l'affidamento di servizi, forniture e lavori, tramite procedure negoziate ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e proporzionalità oltre che di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- in data 14/07/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra questa Agenzia Regionale e il Comune di Torre del Greco quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di una Centrale di Committenza per la realizzazione delle attività di adeguamento/ristrutturazione degli impianti sportivi di cui sopra;
- in virtù di quanto sancito dal predetto Accordo, ed in aderenza a quanto disposto con la su citata Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Torre del Greco n. 34 del 25.10.2017, la procedura di affidamento dei lavori in appalto di cui trattasi è stata attivata, a cura dell'ARU, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2,

lett. c), del n. 13 del 20.12.2016 e D.Lgs n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016) con esclusione automatica delle offerte anomale e previa consultazione di tutte le Aziende iscritte nell'elenco dell'ARU, in possesso dei requisiti richiesti per lo specifico appalto, con esclusione dei soggetti che sono già aggiudicatari di un appalto ARU (criterio di rotazione degli affidamenti);

- l'Unità Organizzativa "Progettazione", incardinata nel 6° Settore "Tutela del Territorio", ha provveduto, in relazione all'incarico ricevuto, alla redazione della documentazione tecnica per l'indizione della procedura per l'affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO AMERIGO LIGUORI" - XXX UNIVERSIADE;
- con determinazione a contrarre n.263 del 20.12.2017 adottata dal Dirigente dell'Area Tecnica dell'A.R.U. è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per l'affidamento dei lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO AMERIGO LIGUORI" - XXX UNIVERSIADE" per l'importo a base d'asta di € 569.631,16 di cui €19.408,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 34.000,00 per oneri di discarica non soggetti a ribasso;
- con il medesimo atto è stata indetta la procedura di gara, da effettuarsi presso l'ARU come da convenzione sottoscritta con la medesima Agenzia, mediante "procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. c) del Codice, interamente gestita con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 50/2016 artt. 52 e 58" mediante ricorso all'elenco A.R.U. di tutti gli operatori in possesso delle Qualificazioni categoria OG1 cl. II e OG11 cl.I, di cui alle determinazioni del Direttore Generale ARU2019 n.13 del 20/12/2016 e n. 17 del 06/03/2017;
- con il medesimo atto si è disposto che la procedura di gara sarebbe stata gestita integralmente con modalità telematica e che gli operatori economici da invitare sono tra quelli appartenenti all'elenco di cui alle Determinazioni del Direttore Generale ARU2019 n. 13 del 20/12/2016 e n. 17 del 06/03/2017, sono stati individuati tutti quelli in possesso delle categorie OG1(prevalente) ed OG11 (scorporabile) per le classi sopra riportate;
- per la procedura in questione si è ottenuto il codice CIG: 73159809AD riferito al pertinente codice CUP C54H16000970001;
- in data 21/12/2017 si è provveduto ad inviare lettera di invito a n. 118 concorrenti, iscritti all'elenco operatori ARU fornito dall'Agenzia in possesso dei predetti requisiti, disponendo la scadenza per la presentazione delle offerte in data 09/01/2018 ore 18:00 ed apertura dei plichi telematici in data 11.01.2018 ore 09:00;
- in data 11.01.2018 alle ore 9.00 in SEDUTA PUBBLICA con Verbale N.1 si è riunita presso la sede dell'ARU2019 sita a Napoli alla Mostra d'Oltremare-Teatro Mediterraneo 3° piano, la Commissione di Gara, in forma monocratica si sono aperte le "buste documentazione" per le 80 offerte telematiche pervenute, fissando per il giorno 22.01.2018 la seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara;
- in data 22.01.2018 alle ore 10.00 è stata esperita, con seduta pubblica presso la piattaforma telematica degli uffici dell'Agenzia Regionale Universiadi -ARU2019- sita in Napoli alla Mostra D'Oltremare- Teatro Mediterraneo 3° piano, con il supporto di un tecnico della Soc. Maggioli, la gara succitata;
- il concorrente **primo classificato** è risultato la "Soc. Coop. Progetto 2000 ar.l." con sede in Quarto (NA) – C.F. 07416870637 che ha offerto il ribasso del **33.919 %** mentre il secondo classificato è risultato il concorrente "EBM Energy & Building Management Srl" da Pozzuoli (NA) CF. 05799001218 che ha offerto il ribasso del 33.781 % come risultante dal Verbale di gara seduta n.2 del 22.01.2018 controfirmato regolarmente da tutti i componenti della Commissione di Gara;

- a seguito del ribasso del 33.919 % l'importo dei lavori posti a base d'asta di euro 516.222,31, oltre €19.408,85 per oneri di sicurezza ed € 34.000,00 per oneri di discarica entrambi non soggetti a ribasso, risulta di euro 341.124,86 a cui sommando gli oneri di sicurezza di euro 19.408,85 e gli oneri di discarica di euro 34.000,00 diventa di euro 394.533,71 oltre 39.453,37 per I.V.A. al 10% per un importo complessivo di euro 433.987,09;
- ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/16 sono state regolarmente esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese non riscontrando motivi ostativi all'aggiudicazione definitiva, e relativa efficacia, a favore dell'impresa "Soc. Coop. Progetto 2000 a r.l." C.F. 07416870637 con sede legale alla via Trefole n.80 - 80010 Quarto (NA);
- pertanto a seguito del ribasso di gara del 33.919 % offerto dall'impresa "Soc. Coop. Progetto 2000 a r.l." nell'offerta economica, il quadro economico dell'intervento viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO dell'intervento a seguito del ribasso d'asta			
Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori"			
Descrizione		Importi parziali	Importi totali
A1			
a.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 569.631,16	€ 569.631,16
	A DETRARRE:		
a.2	importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.408,85	
a.3	importo oneri per discarica (compreso I. V. A.) non soggetti a ribasso	€ 34.000,00	
a.4	SOMMANO DETRAZIONI	€ 53.408,85	53.408,85
a.5	RESTA IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO		€ 516.222,31
a.6	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 33.919% OFFERTO DALL'IMPRESA		€ 175.097,44
a.7	RESTANO NETTI		€ 341.124,86
a.8	A CUI SOMMANDO GLI ONERI DELLA SICUREZZA E DI DISCARICA		€ 53.408,85
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 394.533,71
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
b2	Rilevi, accertamenti ed indagini	€ 1.974,48	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.140,14	
b4	Imprevisti	€ 25.875,90	
b5	Acquisizione aree ed immobili	€	
b6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 25.729,46	

b7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice	€	4.657,66	
b8	Spese di cui all'art. 113, comma 4 del codice	€	3.105,11	
b9	spese per commissioni giudicatrici	€	1.552,55	
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n.717 e smi (di cui € 375,00 per contributo ANAC)	€	1.035,04	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2.070,07	
b12	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del codice			
b13	IVA ed eventuali altre imposte			
b13.1	Sui lavori ed imprevidi al 10% (a.2,a.7, b4)	€	38.640,96	
b13.2	I.V.A. su a12, b1- b3, b5 - b11 al 22%	€	4.077,71	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	112.877,08	
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€	507.410,79	

Ritenuta completa l'istruttoria degli atti ai fini dell'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e di efficacia;

Il sottoscritto responsabile dell'Istruttoria ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 ed s.m.i. attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e, quindi redatte sotto la propria responsabilità tecnica.

I R.U.I.
Geom. **Ciro Palomba**





Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art.6 della legge 241/90 e s.m.i., che, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che la parte narrativa, i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate,

VISTI:

- il D.Lgs. 165/2001 e specificamente l'art. 4 relativamente alle attribuzioni dei dirigenti;
- il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 106, commi 1 lett. b) e 7;
- lo Statuto dell'Agenzia Regionali Universiadi 2019;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 12 del 12/4/2017 con la quale è stato adottato il bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 212 del 18/04/2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 23 del 25/09/2017 di approvazione della modifica al piano triennale delle opere pubbliche 2017-2019 e dell'elenco annuale delle OO.PP. per l'anno 2017;
- la deliberazione del Comitato direttivo n. 25 del 25/09/2017 di adozione della variazione del bilancio previsionale 2017-1019, successivamente approvato dalla Giunta Regionale Campania con deliberazione n. 819 del 28/12/2017;
- il vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia Regionale Universiadi,
- la Legge 27/12/2017, commi 375 e 376 , n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62;
- il D.P.C.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 23/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 360, di nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
- la D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018 recante "Summer Universiade Napoli 2019 – Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 – Modifiche Statutarie";
- l'Accordo di Collaborazione del 26/03/2018 tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019;
- che l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 5 del predetto Accordo di Collaborazione, è di competenza e titolarità dell'ARU;
- i verbali di gara n. 1 del 11.01.2018 e n.2 del 22.01.2018 in SEDUTA PUBBLICA;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il bilancio di previsione ARU per l'esercizio finanziario 2018-2020 e che la gestione finanziaria dell'ARU si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio;

CONSIDERATO altresì che trattasi di spesa indispensabile per il corretto funzionamento dell'Agenzia e, pertanto, la stessa non può essere oggetto di frazionamento in quanto necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo necessario alla realizzazione dell'evento;

RITENUTA:

propria la competenza;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa espresso, che va inteso qui formalmente e integralmente richiamato e trascritto, di:



- 1) **Prendere atto** dei verbali di gara n. 1 del 11.01.2018 e n.2 del 22.01.2018 in seduta pubblica allegati al presente provvedimento ed in particolare della proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. 2 del 22.01.2018;
- 2) **Prendere atto che** le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 33 del D. lgs. n. 50/2016, hanno confermato quanto prodotto in sede di gara dall'impresa "Soc. Coop. Progetto 2000 ar.l." con sede in Quarto (NA) via Trefole n. 80 – C.F. 07416870637 che ha offerto il ribasso del **33.919 %** come risulta dal Verbale di gara seduta n.2 del 22.01.2018;
- 3) **Aggiudicare** all'impresa "Soc. Coop. Progetto 2000 ar. l." con sede legale alla via Trefole n.80 - 80010 Quarto (NA)– C.F. 07416870637 i lavori di "MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "STADIO AMERIGO LIGUORI" - XXX UNIVERSIADE" sito in Torre del Greco per un importo di € 341.124,86 al netto del ribasso del 33.919% offerto in sede di gara sull'importo a base d'asta oltre ad € 19.408,85 per oneri di sicurezza di euro ed euro 34.000,00 (IVA inclusa) per oneri di discarica entrambi non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 394.533,71 oltre € 39.453,37 per I.V.A. al 10% per un importo complessivo di € 433.987,08;
- 4) **Dichiarare efficace**, in seguito alle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D. lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione di cui innanzi;
- 5) **Approvare il nuovo quadro economico** determinatosi a seguito dell'esperimento di gara come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO dell'intervento a seguito del ribasso d'asta Miglioramento funzionale dell'impianto sportivo "Stadio Amerigo Liguori"			
Descrizione		Importi parziali	Importi totali
A1			
a.1	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 569.631,16	€ 569.631,16
	A DETRARRE :		
a.2	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.408,85	
a.3	Importo oneri per discarica (compreso I. V. A.) non soggetti a ribasso	€ 34.000,00	
a.4	SOMMAMO DETRAZIONI	€ 53.408,85	53.408,85
a.5	RESTA IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO		€ 516.222,31
a.6	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 33.919% OFFERTO DALL'IMPRESA		€ 175.097,44
a.7	RESTANO NETTI		€ 341.124,86
a.8	A CUI SOMMANDO GLI ONERI DELLA SICUREZZA E DI DISCARICA		€ 53.408,85
	TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE		€ 394.533,71
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:		
b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
b2	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 1.974,48	
b3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.140,14	
b4	Imprevisti	€ 25.875,90	
b5	Acquisizione aree ed immobili	€	

b6	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	25.729,46	
b7	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori, nonché di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice	€	4.657,66	
b8	Spese di cui all'art. 113, comma 4 del codice	€	3.105,11	
b9	spese per commissioni giudicatrici	€	1.552,55	
b10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n.717 e smi (di cui € 375,00 per contributo ANAC)	€	1.035,04	
b11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale, collaudo tecnico - amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€	2.070,07	
b12	spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del codice			
b13	IVA ed eventuali altre imposte			
b13.1	Sui lavori ed imprevidi al 10% (a.2,a.7, b4)	€	38.640,96	
b13.2	I.V.A. su a12, b1- b3, b5 - b11 al 22%	€	4.077,71	
B	IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 112.877,08
			TOTALE COMPLESSIVO (A1+B)	€ 507.410,79

6) Dare atto che:

- per effetto dell'applicazione del ribasso d'asta del 33.919% offerto dall'impresa sull'importo a base d'asta, risulta un'economia di euro 192.589,21= (€ 700.000,00 - € 507.410,79);

7) **Impegnare** la spesa complessiva di €. 507.410,79 sul capitolo del predisponendo bilancio previsionale 2018-2020 n. 3300, come da prenotazione Impegno n°40/2017, in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicativo della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono:

- ✓ A favore dell'impresa "Soc. Coop. Progetto 2000 a.r.l." con sede legale alla via Trefole n.80 - 80010 Quarto (NA)- C.F. 07416870637 la somma di €. 433.987,08 comprensiva di IVA:

Capitolo	Esercizio esigibilità	
	2018	2019
3300	€ 390.588,37	€ 43.398,71

- ✓ L'importo pari ad €. 375,00 (Anno 2018) per spese contributo ANAC;
- ✓ L'importo pari ad €. 73.048,71 relativo alle somme a disposizione dell'intervento, così di seguito ripartito:

FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione



ARU

AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



REGIONE CAMPANIA



Capitolo	Esercizio esigibilità	
	2018	2019
3300	€ 65.743,84	€ 7.304,87

- 8) **Trasmettere** la presente determinazione al Dirigente dei servizi Finanziari ed al Dirigente dell' Area Tecnica per gli adempimenti di competenza;
- 9) **Dare atto che** ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Dirigente
Ing. Flaminio De Martino

