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CONTRATTO

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016,

CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, STRADALI, IMPIANTISTICI
PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI
DESTINATA A VILLAGGIO ATLETI

CUP: C69F19000050009 CIG: 781982106F

Tra

1) Il Commissario straordinario Ing. Gianluca Basile delegato, giusta

D.L. 25/07/2018 n.91, per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019

nato a il domiciliato per la carica in Napoli in Via S.Lucia 81 cap.
80132 codice fiscale di seguito, per brevita denominato anche

“Commissario straordinario”.

2) Impresa in persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante, sig nato a , il

con sede in ( )iscritta al registro dell’imprese di ~ REA
.c.f. . P.IVA ..di seguito, nel presente atto,

denominato semplicemente “Aggiudicataria”.

PREMESSO CHE:

- con determinazione a contrarre n. del 11 Commissario

straordinario ha preso atto degli elaborati progettuali, approvati

con da del relativo

all’  ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
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ECONOMICO Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N.

50/2016, CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE

ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI,

STRADALI, IMPIANTISTICI PER L’ORGANIZZAZIONE

DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI DESTINATA A VILLAGGIO
ATLETI con impegno della spesa necessaria;

- con pari determinazione ¢ stata indetta procedura di gara e che la scelta del
contraente ¢ stata effettuata mediante procedura negoziata, di cui ai commi da

380 al 387 dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017, concesse al commissario

straordinario per le Universiadi 2019. L.’ageiudicazione avverra con il criterio

del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Les. 50/2016,

determinato mediante ribasso sull’ elenco prezzi posti a base di gara per

I’individuazione dell’operatore economico con cui addivenire alla stipula del
presente Accordo Quadro, ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs 50/2016,
con un importo a base di gara di € 1.961.575,60 di cui € 37.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, con 1’esclusione automatica delle offerte

anomale ai sensi dell’art. 97 del medesimo D.Lgs.;

- che all'esito della gara espletata il giorno / / veniva formulata

proposta di ageiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1. del D.Lgs. 50/2016

in favore della , la quale aveva offerto il ribasso del %

sull'elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, risultato essere il piu vantaggioso al di sotto della soglia di
anomalia, giusta offerta depositata agli atti, regolarmente iscritta all’Ufficio
Registro delle Imprese presso la C.C.I.LA.A. di ;

- che con Decreto n.  del giono / / il Commissario straordinario
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approvava gli atti della procedura e, in ossequio a quanto previsto dall'art.

32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica effettuata ai

sensi della vigente normativa della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art.

33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione in favore della

, per l'importo complessivo di € di cui € per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la quale, nella qualita di
aggiudicataria, sottoscrive il presente Contratto;
- che il R.U.P., con nota PG del giorno , ha dato atto

dell'effettuazione delle comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione

effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

- che, con Decreto del Commissario straordinario n. del , sl

¢ provveduto all’aggiudicazione della gara a favore dell’operatore economico

13 2

il quale, nella qualita di aggiudicatario, sottoscrive il presente
Contratto;

- che sono state effettuate le verifiche prescritte dalla vigente normativa per la
stipula del presente Contratto, le quali hanno avuto esito positivo;

- che il presente Accordo Quadro contiene la disciplina generale inerente

I’esecuzione dei predetti lavori che verranno successivamente affidati

all’operatore economico, risultato aggiudicatario, con appositi contratti

attuativi;

- che 1 predetti contratti attuativi avranno la forma del modulo d’ordine
sottoscritto dal RUP e Direttore dei Lavori e s’intenderanno conclusi all’atto
del ricevimento degli stessi da parte dell’aggiudicatario;

- che gli interventi, affidati con il presente strumento, non risultano

esattamente individuati sotto l’aspetto tecnico ed economico ma soltanto
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definiti a livello generale e pertanto dovranno essere determinati sulla base

delle necessita e priorita delle Stazione Appaltante;

- che DI’impresa aggiudicataria dichiara che quanto risulta dal presente

Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto,

nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono in modo adeguato e
completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché I’oggetto
dei lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto acquisire tutti gli
elementi per un’idonea valutazione degli stessi e per la formulazione

dell’ offerta.

Tutto cid premesso le parti, come meglio sopra rappresentate € domiciliate,

convengono quanto segue:

Art.1 Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto,
costituiscono parte integrante del presente Contratto.

Art.2 Definizioni
Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti 1 suoi allegati, nonché dei

documenti, 1vi richiamati, quale contratto concluso dal Commissario

straordinario da una parte, e 1’Aggiudicatario dall’altra, ha lo scopo di

disciplinare, tra i due predetti soggetti, i rapporti ai fini dell’esecuzione dei

pertinenti lavori.

Aggiudicatario: impresa aggiudicataria della procedura negoziata di cui in
premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto
impegnandosi a quanto nello stesso previsto.

Accordo quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi allegati, nonché

dei documenti, ivi richiamati, quale accordo concluso dall’ARU da una parte,
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e I’Ageoiudicatario dall’altra, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli

ordini di lavoro che verranno emessi per tutta la durata del medesimo

Accordo Quadro.

Ordine di Lavoro: (contratto attuativo) singolo ordinativo di affidamento dei

lavori che la competente struttura tecnica dell’ARU, dovra inviare

all’aggiudicatario per I’affidamento ed esecuzione dei lavori di cui in oggetto.
Art.3 Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto, il Commissario straordinario affida

all’ Aggiudicatario che accetta alle condizioni stabilite nello stesso € negli atti

in esso richiamati e ad esso allegati, I’esecuzione dei lavori, riguardante I’

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO

Al SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS N. 50/2016,

CONTENENTE LE CLAUSOLE RELATIVE ALL’AFFIDAMENTO DI
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, STRADALI, IMPIANTISTICI
PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’AREA PORTUALE DI NAPOLI
DESTINATA A VILLAGGIO ATLETI individuati nel C.S.A.

1l presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale.

L’operatore economico, aggiudicatario della procedura di gara di cui in

premessa, con la sottoscrizione del presente atto s’impegna ad eseguire le

prestazioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati ivi incluse le

condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.

Art.4 Durata
Il presente Accordo Quadro ha la durata massima di 8 (otto) mesi a decorrere
dalla data di stipula.

L'Accordo Quadro avra termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo
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della sua durata non fosse stata affidata alcuna attivita, senza che cid comporti

il diritto alcuno da parte dell'impresa di chiedere compensi a qualsiasi titolo.

Qualora I'i'mporto del contratto venga esaurito prima della scadenza naturale,

il contratto si intende automaticamente concluso.

Art. 5 Ammontare dell’appalto
L’importo massimo complessivo del presente Contratto ¢ di € 1.990.495,60
comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 60.000,00, con una offerta di
ribasso del % che viene applicato sui singoli Prezzi Unitari. Il

predetto importo € puramente indicativo in quanto il suo effettivo

raggiungimento € subordinato agli Ordini di Lavoro effettivamente emessi e

regolarmente eseguiti e contabilizzati.

Art.6 Modalita di esecuzione.

Tutti gli interventi edili previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, potranno
essere eseguiti soltanto dopo formale richiesta da parte del Direttore dei
Lavori, preventivamente designato dal RUP.

In particolare, I’affidamento dei lavori avverra mediante I’emissione di singoli

Ordini di Lavoro in conformita alle prescrizioni contenute nel Capitolato

Speciale di Gara.

Sul punto, si precisa che ogni Ordine di Lavoro sara trattato come un

lavoro/appalto indipendente con un proprio Direttore dei Lavori, CSP, CSE,

consegna, ultimazione, contabilita, regolare esecuzione, ecc.

L’affidamento dei singoli interventi avverra secondo le modalita di
affidamento di cui all’art. 21 del C.S.A, che individua in maniera dettagliata
le seguenti fasi:

1) richiesta di preventivo;
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2) presentazione del Preventivo, Cronoprogramma, PSC;
3) accettazione/rigetto del Preventivo, Cronoprogramma
4) emissione dell’Ordine di Lavoro e nomina del D.L., dei Direttori
Operativi e del CSE;
5) nomina del Direttore Tecnico, volonta di sub-affidare e stima della
manodopera;
6) predisposizione del POS, Cronoprogramma ed eventuale PIMUS.

In particolare, negli Ordini di Lavoro, saranno indicati: 1’oggetto degli

interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali

forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi,

I’importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla

sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun

intervento, 1 termini utili per 1’esecuzione degli stessi e le penalita, nonché i
documenti previsti in materia di sicurezza..

Entro tre giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell'Ordine di Lavoro, il
legale rappresentante dell'impresa dovra comunicare il nominativo del

Direttore Tecnico di Cantiere e manifestare I'eventuale volonta di sub-affidare

0 meno a terze imprese attivita lavorative necessarie per l'esecuzione dei

lavori.

Entro 1 successivi tre giorni lavorativi, il Responsabile del Procedimento

nominera il CSP, il quale successivamente svolgera anche le mansioni di
CSE. Quest'ultimo dovra, entro la stessa data fissata per la presentazione del
Preventivo, produrre il prescritto PSC e quantizzare i costi per l'attuazione
delle misure per la sicurezza.

Entro il termine fissato dal RUP, all'atto dell'assegnazione dell'Ordine di
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Lavoro, I'Appaltatore trasmette il Preventivo comprensivo dei costi per

I'attuazione delle misure per la sicurezza in uno col Cronoprogramma ed il

PSC.

La D.L. puo accettare con e senza prescrizioni il preventivo e si procedera alla

Consegna dci lavori con decorrenza dalla data fissata in contraddittorio con
'Appaltatore, per l'inizio dei lavori. Da questo punto in poi, I'Ordine di
Lavoro seguira la procedura classica di un appalto a misura di lavoro pubblico
con Regolare Esecuzione a chiusura finale prima della liquidazione. Il termine

fissato per 'ultimazione dei lavori sara quello indicato nel cronoprogramma di

progetto proposto dall'Appaltatore, tenuto conto delle eventuali modifiche

prescritte dalla DL.

Al termine dell'intervento verra redatto in contraddittorio tra il responsabile

tecnico del singolo cantiere e la direzione lavori il computo metrico
consuntivo delle lavorazioni eseguite.

Art.7 Supervisione del contratto da parte dell’Amministrazione
L’appalto ¢ soggetto all’osservanza della vigente normativa in vigore all’atto

di indizione della procedura di scelta del contraente avvenuta in data

L'appalto ¢ altresi soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite

negli atti allegati e/o richiamati al presente contratto.

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto ¢ assoggettato agli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. ¢ che —
pertanto — tutte le transazioni identificate dalla medesima legge saranno
eseguite esclusivamente nel rispetto del predetto disposto normativo.

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito all’appalto:
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CUP: C69F19000050009 CIG: 781982106F

A tale riguardo ’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive

modifiche. Egli si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla prefettura — ufficio territoriale della provincia di

della notizia dell’inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

L’inottemperanza agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nonché al

disposto di cui alla L. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto e

la parte (appaltatore, subappaltatore e subcontraente) che ha notizia

dell’inadempimento della propria controparte ne da immediata comunicazione

alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente.

La supervisione dell’Accordo Quadro ¢ affidata al responsabile del
procedimento. Questi, di volta in volta, sentito il Dirigente dell’Area Tecnica

dell’ARU, designa il Direttore dei lavori dei singoli interventi affidati con

Ordine di lavoro.

Art. 8- Responsabile dell' Accordo

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l'impresa € tenuta a

comunicare al Committente le generalita del responsabile e del suo eventuale
sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attivitda volte
all'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art.9 Discordanze negli atti del contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di
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carattere discordante, 1'Impresa ne fara oggetto d'immediata segnalazione

scritta al Direttore dei Lavori per conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento

grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno

con scala minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme a
disposizione riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto,

fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,

I'Impresa rispettera nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto,

Capitolati Tecnici, Elaborati Progettuali.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta

espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa
specifica, alla Direzione Lavori.

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la discordanza rilevata negli atti,
prevarra l'interpretazione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro ¢ stato

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza

e di buona tecnica esecutiva.

Art. 10- Rispondenza delle Specifiche Tecniche

I lavori, di cui all'oggetto, dovranno essere realizzati in conformita alle

indicazioni contenute nel capitolato speciale d'appalto che forma parte
integrante e sostanziale del presente Accordo (allegato n. 1)

Art.11 Compensi e modalita di pagamento
I contratto ¢ stipulato "a misura".

L'importo "a misura" ¢ definito con l'applicazione dei prezzi d'elenco applicati
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alle quantita eseguite al netto del ribasso d'asta.

11 corrispettivo dei singoli "Ordini di Lavori" verra determinato valorizzando

le attivita rese con 1 prezzi unitari allegati al progetto di accordo quadro ed al

vigente Prezziario Opere Pubbliche Regione Campania 2018, che, sebbene

non allegato al presente accordo, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Per eventuali tipologie di lavorazioni non comprese in tale prezziario, si
potranno considerare le tariffe D.E.I. aggiornate (“Recupero Ristrutturazione
Manutenzione™- “Impianti Tecnologici” ed “Impianti elettrici”) ridotte del

15% oltre il ribasso praticato in sede di gara o redigere apposite analisi prezzo

redatte in base ad indagini di mercato. Nel caso in cui occorra realizzare

categorie di lavoro per le quali non risultano presenti 1 prezzi nei suddetti

Listini di riferimento si redigeranno apposite analisi prezzo stilate in

conformita dell’articolo 8 del Decreto MIT 49/2018.

L'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i prezzi, di cui ai citati
Prezziari, per l'intera durata dell’Accordo. I citati prezzi non saranno soggetti
durante tutta l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione dovuta a

qualsivoglia imprevisto od eventualita.

A1 sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, € prevista 1’erogazione di

un importo di anticipazione pari al 20% del valore contrattuale che, di volta in

volta, in sede di contabilita preventiva, sara approvata dal RUP,

determinandola in base all’importo dei lavori affidati all’impresa esecutrice
con i singoli Ordini di Lavoro.

L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione, da parte
dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, alle
seguenti condizioni: a) importo garantito almeno pari all’anticipazione,
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maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso

lecale di interesse applicato al periodo necessario al recupero

dell’anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione

secondo il cronoprogramma dei lavori; b) I’importo della garanzia viene

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione
alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale
compensazione, fino all’integrale compensazione; c) la garanzia ¢ prestata
mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un

intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. 385/1993. o polizza

fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda

tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in

osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto

decreto; d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto
del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

Ai sensi dell’art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto, il RUP curera
I’emissione dei “Certificati di pagamento” con cadenza mensile a far tempo

dalla data di stipula dell’ Accordo Quadro. Con essi andranno riconosciuti solo

oli interventi ordinati e completati nel periodo di riferimento e di cui il

Direttore dei Lavori abbia emesso “Certificato di Regolare Esecuzione

del Singolo Intervento”. Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati di

avanzamento ¢ effettuato entro 30 giorni dall’emissione del “Certificato di
Pagamento” da parte del RUP che ¢ effettuato entro 30 giorni dalla data di
maturazione del trimestre stesso sulla base del “Riepilogo Generale degli
Ordini di Lavoro eseguiti” alla data di maturazione del SAL.

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, spettano all'Appaltatore i
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prescritti interessi di mora.

1l pagamento delle fatture verra effettuato conformemente ai regolamenti, agli

usi e alle consuetudini del Committente per quanto riguarda i1 servizi di

contabilita e di cassa. Ogni pagamento € subordinato all'acquisizione da parte

del Committente del Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.), in corso di validita legale ed all'ottenimento di tutte le altre
liberatorie prescritte dalla normativa vigente.

Al termine di ciascun contratto attuativo, sara emesso, entro il termine

perentorio di tre mesi, decorrenti dall'ultimazione dell’esecuzione dei lavori

affidati mediante i1 singoli Ordini di Lavoro, il certificato di regolare

esecuzione che, ai sensi dell’art. 102 comma 3 D.Lgs.50/2016, avra carattere

provvisorio, assumendo carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di

emissione.

Art.12 Oneri dell’Appaltatore
L'Impresa, nell’espletamento dei lavori, ¢ obbligata ad adottare ogni
provvedimento e cautela necessari per assicurare e garantire la sicurezza e

salubrita delle condizioni di lavoro del proprio personale, nel pieno rispetto di

tutte le legel e norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs.

n.81/2008, e s.m.1..

Durante 1’esecuzione dei lavori, I’Impresa oltre al rispetto di quanto previsto

nel capitolato speciale d'appalto, ¢ obbligata:

- a verificare costantemente la sicurezza delle opere e la salubrita degli
ambienti di lavoro, al fine di evidenziare, attuare e promuovere in accordo con
la Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad eliminare, o quantomeno

a ridurre, eventuali rischi connessi con le varie lavorazioni;
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- a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale, all'uso di

mezzi personali di protezione, all'utilizzo di macchine ed attrezzature,

all'osservanza delle specifiche norme di igiene personale ed alla esecuzione in

sicurezza delle varie operazioni, dotando il personale medesimo di tutti i

mezzi od indumenti protettivi ed installando i necessari segnali di pericolo e
cartellonistica antinfortunistica;

- a provvedere all’identificazione ed addestramento di personale addetto al
primo soccorso, all’antincendio ed alla evacuazione in caso di emergenza

(squadre di emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero di

lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la presenza di almeno una persona

appositamente formata in ogni turno di lavoro;

- ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza sanitaria nel rispetto della

Normativa vigente in materia e/o di quella che verra emanata durante il
periodo contrattuale, dotando i1 luoghi di lavoro nonché le squadre dei
necessari presidi di pronto soccorso.

L'Impresa ¢, in ogni caso, obbligata a segnalare con tempestivita eventuali

sopravvenute situazioni a rischio, nonché la necessita di realizzare eventuali

opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi tipo.

L'impresa rimane investita d'ogni piu ampia responsabilita sia civile che

penale nel caso d'infortuni o malattie professionali al proprio personale; il

Committente ed il personale dalla stessa preposto alla direzione e
sorveglianza rimangono pertanto sollevati da ogni responsabilita qualunque
sia la ragione o causa dell'incidente. In caso d'installazione di cantiere mobile
e temporaneo, cosi come definito dal D.Lgs n.81/2008, 1'Impresa ¢ tenuta,

altresi, ad assolvere ad ogni obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi
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a suo carico.

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei

lavori, la documentazione d'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali,

assicurativi ed infortunistici.

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri
requisiti societari, a darne comunicazione immediata al Committente.
L'Impresa si impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le informazioni,
programmi di lavoro e collaborazione necessaria a rendere efficace l'attivita

della Direzione dei Lavori.

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti contrattuali, alle

istruzioni ricevute dalla Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le

metodologie e procedure utilizzate.

Art.13 Garanzia definitiva
A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto e
dell’osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, l'appaltatore ha

costituito in data e per tutta la durata del medesimo,

ali sensi dell'art. 103 D.Lgs n.50/2016, cauzione definitiva, depositando

polizza fideiussoria n. emessa da

per D'importo di €

( /00) pari al % dell'importo contrattuale essendo

l'impresa in possesso di certificazione di qualita idonea.

La cauzione sta a garanzia altresi dell’adempimento di tutte le obbligazioni
derivanti dal presente Contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti
dall’inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in piu all’esecutore rispetto alle risultanze
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della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno

verso |’appaltatore.

La garanzia € svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo.

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante puo

richiedere all’appaltatore 1’integrazione della cauzione ogni qualvolta questa
sia venuta meno in tutto o in parte. In caso d’inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’ Appaltatore.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1’operativita della garanzia

medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione.

Art.14 Assicurazione
In ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 103 comma 7 del D.Lgs n.

50/2016, I'Impresa ¢ obbligata a stipulare una polizza assicurativa a copertura

dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso

dell’esecuzione dei lavori. La predetta polizza assicurativa deve altresi

assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per i danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un minimo di € 500.000,00.
L’aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita polizza di assicurazione

n. rilasciata da , con un

massimale di € 500.000,00.
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La durata e 1’efficacia della polizza si estendera dalla data di effettivo inizio

dei lavori sino alla data del certificato di regolare esecuzione quando acquisti

1l carattere di definitivita ai sensi dell’art.102 del D.1gs.50/2016.

a polizza assicurativa dovra contenere l'indicazione che tra 1 terzi si
L | t d t I'ind he t t

intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso al
cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La garanzia assicurativa dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni
causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.

L’appaltatore ha prodotto altresi copia conforme all’originale della polizza

della

Art.15 Danni e penali

L'Impresa si assume ogni responsabilitd per gli eventuali danni cagionati a

terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento dei lavori e delle
prestazioni oggetto del presente Contratto e si obbliga a tenere indenne il
Committente da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni
conseguenza dannosa. L'Impresa ha I'obbligo e 1'onere di eseguire le attivita di

manutenzione a perfetta regola d'arte senza arrecare danni all'utente che lo

inducano a contestazioni verso il Committente e ripristinando il servizio in

ogni caso.

L'Impresa ha I'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi

tipo di danno dovesse arrecare alle proprieta del Committente.

Inoltre ¢ tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti da
cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione, provocati dal suo personale.
Nel caso I'Impresa dovesse provocare danni alle opere di proprieta del

Committente, dovra provvedere a ripristinarle prontamente a propria cura e
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Spese.

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente da ogni controversia o

causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della

normativa vigente delle quali essa Impresa € la sola responsabile.

In caso di ritardata ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento,
all'Appaltatore sara applicata una penale della misura pari allo 1 (uno) per
mille dell’importo contrattuale del relativo Ordine di Lavoro per ogni giorno
solare e consecutivo di ritardo. La penale di cui al precedente punto sara

proposta nel limite massimo del 10% del relativo Ordine di Lavoro allo stato

finale del medesimo. Qualora il ritardo determini un importo della penale

superiore al limite massimo del 10% dell’importo netto contrattuale,

I’ Amministrazione ha la facolta di risolvere il contratto in danno

all'Appaltatore ai sensi e con le modalita previste dalla normativa in materia.
Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani di sicurezza e, piu in
generale, delle disposizioni impartite in materia di sicurezza ed igiene sui
cantieri ¢ nei luoghi di lavoro negli altri articoli del Capitolato Speciale

d'Appalto e nei suoi allegati, nella normativa vigente in materia ed in tutti gli

altri documenti citati nel contratto, € stabilita una sanzione a carico

dell'impresa affidataria valutata come detrazione percentuale dell'importo

relativo agli oneri per la sicurezza da corrispondere in occasione dei

pagamenti. Cio anche se l'inadempienza sia da attribuire a componenti e/o atti
di sub appaltatori, sub-fornitori, noleggiatori e loro dipendenti che a qualsiasi
titolo sono impiegati in cantiere. Tali penalitd saranno utilizzate
dall'Amministrazione per la produzione di materiale informativo e per la

l'organizzazione dei convegni periodici in materia di sicurezza.
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L'inadempienza € accertata con le modalita riportate nel contratto e nei relativi

allegati. La detrazione sara applicata, dal Direttore dei Lavori su proposta del

CSE e/o dell' Amministrazione o del Responsabile dei Lavori (RUP) di cui al

D.Lgs n. 81/2008 al pagamento ed avra il seguente ammontare:

- inosservanze gravi: detrazione pari al 10% dell'importo degli oneri per la
sicurezza maturati e da liquidare;
- inosservanze medie: detrazione pari al 2,5% dell'importo degli oneri per la
sicurezza maturati e da liquidare;

- inosservanze lievi: detrazione pari al 1% dell'importo degli oneri per la

sicurezza maturati e da liquidare.

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi costituisce formale messa

in mora dell'Appaltatore. L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine

assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le gravi e ripetute violazioni
dei Piani di Sicurezza da parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre
imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo operano in cantiere per conto
dell'Appaltatore, sono causa di risoluzione del contratto.

Art.16 Personale dipendente dell'impresa ed adempimenti

in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'Impresa dovra provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidate con

personale idoneo, di provata capacitd, adeguato numericamente alle necessita

ed in possesso delle attrezzature necessarie in relazione agli obblighi assunti
con il contratto. L'Impresa dovra fornire I'elenco del personale impiegato e
delle attrezzature.

I Committente si riserva comunque il diritto di richiedere l'immediato

allontanamento dei tecnici ritenuti non idonei o scorretti € di sostituirli con
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altri professionalmente piu adatti. Il perdurare di inadeguatezze degli

operatori dell'Impresa, o di inadempimento nell'esecuzione delle attivita,

daranno luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456

C.C..

L'Impresa ¢ ritenuta responsabile unica dell'operato del proprio personale
dipendente e deve applicare, nei confronti del medesimo tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali e aziendali per il settore di attivita e per le localita in cui si

svolgono 1 lavori. I suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche se non

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente

dalla natura, industriale ed artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa

stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.

L’ Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria
prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al fine di consentire al
Committente il controllo dell'adempimento degli obblighi su indicati,

I'Impresa dovra consegnare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei

lavori:

- fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro";

- fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio lavori;

- fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare inclusi tutti i nominativi
delle maestranze che saranno impiegate;

- copia dei modelli comprovanti I'avvenuto versamento dei contributi INPS
relativi al mese precedente per il personale impiegato sui lavori.

L’Appaltatore ¢ responsabile, in rapporto al Committente, dell’osservanza
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delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei

rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini I’ipotesi del subappalto.

Resta inteso che, qualora ['Impresa non provveda anche a uno solo degli

adempimenti sopra riportati, il Committente avra la facolta di sospendere le

attivita ed 1 pagamenti dei corrispettivi dovuti all'lmpresa e, non ultimo,

risolvere il contratto, senza che quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna.
Art.17 Controlli e accertamenti

I Committente e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque

momento all’accertamento della qualita del servizio espletato, alla qualita dei

macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei

cantieri.

E facolta del Committente e della Direzione dei Lavori controllare
periodicamente la qualita del servizio espletato, per accertare che l'esecuzione
delle prestazioni siano conformi alle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto e delle norme di legge in materia.

Art.18 Risoluzione e recesso.

L’Appaltatore € tenuto a rispondere di tutti 1 danni derivanti

dall’inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente Contratto e dai

documenti contrattuali in esso richiamati e/o ad essi allegati.

In caso di grave inadempimento, trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e del C.S.A.

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. che il
Committente ha diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui

I'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano contestazioni, domande o
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riserve in corso di esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti inadempimenti

che le parti espressamente qualificano gravi:

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi,

quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a

cinque giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo
giorno di regolare svolgimento degli stessi;

- per violazione della disciplina del subappalto;

- nel caso di cessione di tutto o parte dell’AQ o di singolo Contratto

Attuativo;

- per violazione della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

dicuial D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- per cessazione dell'lmpresa ovvero per il sopravvenire di sentenza

dichiarativa del fallimento della medesima;

- per violazione del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle
obbligazioni assunte con il presente Contratto;

- per violazione o mancata applicazione delle disposizioni legislative e/o

contrattuali in materia di rapporto di lavoro con il personale dipendente

dell’impresa;

- per il mancato pagamento o la recidiva morosita nel pagamento di somme

dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa
prevista nel presente atto;

- per la mancata reintegrazione, qualora necessaria, della garanzia prestata a
norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, I'Impresa cumuli penali per un

Pag. 22 di 29




30" SUMMER UNIVERSIADE

o ke

importo complessivo pari al 10% del valore totale del contratto medesimo.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera 1’Impresa dall’obbligo di

portare a compimento 1 lavori.

La Stazione Appaltante, infine, potra recedere dal contratto, in qualunque

tempo, in conformita a quanto disposto dall'articolo 109 del D.Lgs n. 50/2016.
Art.19 Incedibilita del contratto e del credito.

Il presente accordo, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non

puo essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullita dell’atto di cessione.

Al sensi e per gli effetti dell'art. 1260 comma 2 c.c., € fatto, altresi, divieto

all'Impresa di cedere alcuno dei crediti in proprio favore; i crediti non possono

formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte dell'Impresa, neanche

a scopo di garanzia, né possono essere incassati da soggetti diversi

dall'lmpresa che questa ultima abbia investito di potere rappresentativo e/o
gestorio.

Art.20 Disciplina del subappalto
L'impresa contraente potra avvalersi, nei termini di legge, in ossequio a

quanto stabilito dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. del subappalto o del cottimo

fiduciario relativamente a tutte le lavorazioni afferenti la categoria principale

subappaltabile, in conformitda con quanto previamente manifestato con

l'istanza di partecipazione. Il Commissario si riserva di autorizzare il

subappalto ove ne ricorrano i presupposti e siano effettuate le verifiche ai
sensi della normativa vigente.

L’eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del citato articolo, non puo
superare la quota del 30% dell’importo contrattuale.

Art.21 Tracciabilita dei flussi finanziari
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L’ Appaltatore € tenuto, a pena di risoluzione del contratto, ad assolvere a tutti

oli obblighi previsti dalla Legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilita

dei flussi finanziari relativi al Contratto in oggetto.

L’ Appaltatore deve comunicare all’ Amministrazione gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010.

A tal fine, I’ Appaltatore comunica che ogni pagamento connesso al presente
Contratto deve essere effettuato mediante bonifico bancario da effettuarsi sul
seguente conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche n.

presso la Banca di ) -

IBAN —IT

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto sono il sig.

nato a (il ed il sig. nato

a ()il

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, oggetto
del presente Contratto, devono registrarsi sul suddetto conto corrente
dedicato, e che gli stessi devono transitare unicamente tramite lo strumento

del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento
all’ Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, I’assolvimento, da parte
dello stesso dei predetti obblighi.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.
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1'Appaltatore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto

inerente il presente Contratto conterra, a pena di nullita, una espressa clausola

di rispetto circa gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla

Legge citata.

L’Appaltatore infine s’impegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente della
notizia dell’inadempimento dell’eventuale propria controparte (sub-
appaltatore).

Art.22 Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del D.Lgs n. 159/2011, I’ Appaltatore con la firma del presente atto,

attesta la persistenza dell’insussistenza delle cause di decadenza, di

sospensione o di divieto di cui all’art. 67 DEL predetto disposto normativo

cosi come modificato/integrato dalla L.161/2017.

Art. 23 Patto di integrita
L’ Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento ¢
soggetto all” ”Accordo per I’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di

garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla

Universiade Napoli 2019” sottoscritto il 14.03.2018 dall’ Autorita nazionale

Anticorruzione ed il Commissario straordinario per 1’Universiade Napoli

2019, quale Patto di integritd e di accettare espressamente le clausole di cui

all'art. 6 dello stesso, che di seguito si riportano:

Articolo 6 (Patto di integrita)

1. 1l presente Accordo vale anche quale Patto di integrita della Stazione
appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L.

190/2012.
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2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e

contrattuale relativa a ciascun affidamento:

a. 1l riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere

sottoscritto per accettazione dall’ Appaltatore:

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma
17, della L. 190/2012: 1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla
gara |’operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si
avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni

qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti

la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche

relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei

delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civiley;

2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione

tempestiva all’Autorita Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa,

anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. 1l predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo,
rispettivamente, all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta

nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
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relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione contrattuale sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall’articolo 317 del codice penaley.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, 1’esercizio della

potesta risolutoria da parte del Commissario ¢ subordinato alla preventiva
comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale
alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni
di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014.

Art.24 Foro competente

Fermo restando il disposto di cui all’articolo 1, comma 382, ultimo periodo,

della 1..205/2017, tutte le eventuali controversie insorgenti € derivanti dal

presente contratto sono devolute all'autorita giudiziaria competente del Foro

di Napoli con esclusione della competenza arbitrale.
Art.25 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore

L’ Appaltatore elegge quale domicilio via n. , CAP

(_ ) ed autorizza espressamente che tutte le comunicazioni ed

intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a mezzo di posta elettronica

certificata all’indirizzo di seguito indicato

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del Procedimento o dal

Direttore dei Lavori al Direttore Tecnico o all’incaricato dell’impresa si

considera fatta personalmente al titolare dell’impresa.

Art 26 Disciplina applicabile
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto,
nonché nel Capitolato Speciale d'Appalto a cui si rinvia:

- alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016;
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- alle disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.;

- alle disposizioni del D.P.R. n. 62 del 13.04.2013.

-alle disposizioni della legge n.205 del 27.12.2017;

- alle disposizioni del Codice Civile;

- alle disposizioni della normativa vigente in materia.

Con la sottoscrizione del presente atto 1'Impresa dichiara che i documenti
allegati e comunque menzionati nel presente atto sono stati dalla stessa

attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.

Art.27 Oneri e tasse

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono poste

a carico della , la quale ha depositato, con bonifico del

la somma di € , somma della quale si rendera

conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al
presente contratto. Il presente contratto sconta una imposta di bollo pari ad
€ 45,00 ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 assolta in sede di registrazione.

Il presente contratto ¢ comprensivo di un allegato soggetto a bollo sin

dall’origine e sconta una imposta di bollo pari ad Euro assolta

virtualmente (autorizzazione Agenzia delle Entrate di Napoli n. 00155500 del

20/11/2014). Ai fini fiscali il contratto viene registrato a tariffa fissa nella

misura di € 200,00.

Art.28 Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto non sono
soggetti al pagamento dell’[.LV.A.

Art.29 Trattamento dati personali
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Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.,

informa ['Appaltatore che trattera i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO LA DITTA
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