



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 169 del 31/12/2019

OGGETTO: Procedura negoziata relativa ad *“Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro di Casoria per ospitare le competizioni delle Universiadi 2019”*. Presa d'atto dell'esito delle sedute di gara del 31/10/2018. Aggiudicazione con contestuale declaratoria di efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs.50/2016 in favore di Gaetano Battista s.r.l.

CUP: C74H16000770001
CIG: 765147119E



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108*

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento Arch. Salvatore Napolitano,

Premesso che

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il Protocollo d'Intesa finalizzato alla assegnazione delle Universiadi 2019 alla Regione Campania;
- con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la propria condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare le Universiadi 2019;
- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito le Universiadi 2019 alla Regione Campania e al CUSI;
- la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, coordinare, realizzare le attività necessarie per le Universiadi 2019, quale grande evento strategico della politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio regionale in ambito internazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la valorizzazione ed integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l'Agenzia Regionale Universiadi (ARU 2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile;
- in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione Campania, l'ARU2019, il CUSI e la FISU;
- sulla base dei sopralluoghi effettuati dai delegati FISU e delle indicazioni pervenute dalle federazioni sportive internazionali sono stati individuati gli impianti da destinare a sedi delle competizioni sportive e/o di allenamento, nonché di eventi complementari alle competizioni ed i lavori di adeguamento necessari;
- con nota prot. n. 649/ARU del 12/06/2017, acquisita al protocollo del Comune di Casoria con il numero 31132 del 12/06/2017, l'ARU2019 ha comunicato che per la manifestazione Universiadi a Napoli sono stati selezionati i seguenti impianti di proprietà comunale:
 - Stadio San Mauro;
 - Palazzetto dello Sport;
 - Piscina Comunale;che saranno oggetto di interventi straordinari necessari allo svolgimento della manifestazione;
- come comunicato con nota prot. n.649/ARU del 19/06/2017a firma del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Universiadi, con delibera del 29 maggio 2017 il Comitato Direttivo dell'ARU2019 ha adottato l'aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 e l'elenco annuale 2017, dal quale risulta che, per gli impianti del Comune di Casoria che ospiteranno la manifestazione Universiadi 2019, nel bilancio regionale sono stati appostati complessivi € 2.550.000,00.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Considerato che

- con Determinazione n. 1114 del 17/10/2017 del Dirigente Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Casoria, sono state individuate le specifiche responsabilità e distribuiti i carichi di lavoro al personale assegnato, in particolare individuando lo scrivente Arch. Salvatore Napolitano quale RUP dell'intervento in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/07/2017, avente ad oggetto "Universiadi 2019. Impianti sportivi della Città di Casoria selezionati per lo svolgimento di gare. Attività attuative. Approvazione" è stato tra l'altro approvato lo studio di fattibilità tecnico - economica relativo a "**Progetto di ristrutturazione del Stadio San Mauro**" – CUP: **J74J17000030005** - per un importo lavori di € **938.400,00** compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € **211.600,00** per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € **1.150.000,00**.
- in data 02/10/2017 è stato sottoscritto apposito Accordo di Programma tra l'Agenzia Regionale Universiadi e il Comune di Casoria quale Ente proprietario, per la costituzione, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, di una centrale di committenza per la realizzazione degli interventi di Riqualficazione di cui alla predetta Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/07/2017;

Considerato altresì che

- la società EB Studioarkè & Partners s.r.l. ha redatto il progetto definitivo-esecutivo denominato "**Progetto di ristrutturazione del Stadio San Mauro**", per un importo dei lavori pari a € € **998.822,77**, oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € **1.149.756,48**;
- in data 06/06/2018, il RUP, con l'ausilio dell'ARU nella persona dell'Arch. Pietro delle Donne, giusta nomina avente protocollo n.1849 del 01/06/2018 ha effettuato la verifica del progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare ha proceduto ad accertare, in contraddittorio con i progettisti, la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e gli utilizzatori, l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati e la manutenibilità delle opere;
- in data 01/08/2018, con verbale sottoscritto in pari data, il RUP ha validato il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 09/08/2018 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo relativo denominato: "**Progetto di ristrutturazione del Stadio San Mauro**", per un importo dei lavori pari a € **998.822,77**, oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € **1.149.756,48**, come da quadro economico di seguito riportato:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

QUADRO ECONOMICO			
a1	LAVORI E FORNITURE	€	986 573,47
	di cui		
	Lavori a Misura categoria OG1	€	579 388,30
	Lavori a Misura categoria OS30	€	407 185,17
a1.1	di cui per manodopera	€	255 913,17
a1.2	Di cui Oneri della Sicurezza Diretti	€	27 396,65
a2	Oneri Sicurezza Esterna non soggetti a ribasso	€	13 249,30
A	TOTALE LAVORI	€	999 822,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Contributo ANAC stazioni appaltanti	€	375,00
b3	imprevisti (4 % di A)	€	-
b4	Spese tecniche di cui al contratto ARU con percentuale di ribasso su progetto di fattibilità (Progetto Esecutivo e CSP)	€	20 662,64
b5	Spese tecniche interne per Direzione Lavori, Collaudi e Sicurezza 0,6%	€	5 998,94
b6	Spese di contributo Gara Provveditorato OO.PP. 1% importo lavori	€	9 998,23
b7	Oneri per lo smaltimento compreso IVA	€	5 750,00
b8	Cassa Professionale su spese tecniche 4%	€	1 066,46
b9	IVA ed altre imposte		
b9.1	IVA su lavori di cui alla voce A (aliquota 10% per ristrutturazione edilizia)	€	99 982,28
b9.2	IVA su spese di cui alle voci b4, b5, b8 (aliquota al 22%)	€	6 100,17
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	149 933,71
SOMMANO A+B		€	1 149 756,48

Preso atto che

- al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ai sensi dell'articolo 1, comma 375, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario il quale, in via esclusiva, opera con il compito di provvedere



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

all'attuazione del Piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;

- ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della predetta legge n. 205/17, il Commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2018, è stato nominato Commissario straordinario il Prefetto dr.ssa Luisa Latella;
- ai sensi dell'art. 61 della Legge 96/2017, richiamata in Finanziaria all' Art.1 comma 380 , il commissario può, nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *affidare mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti ed individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.*

Considerato che

- in data 14/03/2018, il Commissario straordinario ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche hanno sottoscritto specifica Convenzione affinché quest'ultimo assuma funzioni di Centrale di Committenza ed espleti le procedure di gara relativamente agli interventi sugli impianti sportivi di proprietà comunale individuati ai fini della manifestazione;
- con nota del 30/08/2018 il Commissario straordinario D.L. n. 91/2018 del 30/08/2018, al prot. ARU. N. 2724, è stato trasmesso il resoconto della riunione (all. 1) tenutasi con l'ANAC in data 29/08 u.s. nella quale è stato concordato, tra l'altro, che alcuni appalti di lavori per un importo inferiore a 1 mln di euro, di cui all'elenco allegato al resoconto, saranno svolti direttamente dalla Struttura Commissariale attraverso procedura telematica mediante ricorso al MePa;
- in data 07/09/2018, il Commissario straordinario, al fine di ottimizzazione dei tempi per l'espletamento delle procedure di gara, ha comunicato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche l'elenco delle procedure, concordato con l'ANAC, che saranno espletate dalla struttura Commissariale sul MePa;
- l'espletamento della procedura di gara del progetto denominato **“Progetto di ristrutturazione del Stadio San Mauro”** del Comune di Casoria è tra quelle che restano in capo alla struttura Commissariale;

Preso, infatti, atto che

- in data 15 marzo 2018 il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un *“Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019”* che, tra l'altro, all'articolo 2, comma 1, primo periodo, prevede che il Presidente dell'Autorità verifichi in via preventiva la legittimità degli atti relativi all'affidamento



*IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108*

- e all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Piano di interventi;
- all'articolo 3 del suddetto Accordo viene specificato che gli atti sottoposti a verifica preventiva che il Commissario invia all'Autorità prima della formale adozione, sono i seguenti:
 - a. determinazione a contrarre;
 - b. provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento;
 - c. atti della procedura di affidamento: 1) bando di gara/avviso/lettera di invito; 2) disciplinare di gara; 3) capitolato; 4) documento di gara unico europeo (DGUE); 5) schema di contratto/convenzione; 6) provvedimento di nomina del direttore dei lavori/dell'esecuzione; 7) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; 8) dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto nello svolgimento della procedura ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 9) elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura e di quelli indicati come subappaltatori ed ausiliari; 10) verbali di gara ivi inclusi gli atti del sub-procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; 11) provvedimento di aggiudicazione;
 - d. atti della fase di esecuzione contrattuale: 1) perizia di variante di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni) di importo pari o superiore al 10% a quello del contratto originario e comunque di importo pari o superiore ad euro 100.000, imprevisti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016; 2) proposta di risoluzione contrattuale o altri provvedimenti in autotutela.

Considerato che

- ai sensi dell'articolo 1, comma 376 della legge Finanziaria 2018, con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 11/04/2018 è stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali predisposto tenuto conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati, dal quale risulta che per l'intervento in oggetto sono stati appostati € **1.150.000,00**;
- con D.G.R. Campania n. 69 del 13/02/2018, recante "Summer Universiade Napoli 2019 - Adempimenti di cui all'art. 1, commi 375 e ss. Della L. n. 205/2017 - Modifiche Statutarie" si è provveduto alle modifiche dello Statuto dell'ARU che a far data dalla sottoscrizione di apposito accordo di collaborazione, svolge un ruolo di struttura tecnica a supporto del Commissario straordinario D.P.C.M. del 5/02/2018;
- in data 26/03/2018 è stato sottoscritto l'Accordo di Collaborazione ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, tra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'ARU 2019 per lo svolgimento di supporto tecnico al Commissario straordinario;
- ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge n. 91 del 25/07/2018 il Direttore dell'Agenzia Regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario;
- con Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 91 del 25/07/2018, ha approvato le modifiche al Piano degli Interventi di cui al Decreto n. 1/2018 e integrazioni al Piano degli Interventi, nonché al Piano delle Attività relativo agli anni 2018-2020 per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione della manifestazione sportiva Universiade Napoli 2019 di cui al decreto n. 2/2018 del Commissario



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Straordinario D.P.C.M. del 05/02/2018, dal quale risulta che per l'intervento in oggetto sono stati appostati € **1.150.000,00**;

- con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018, ha stabilito *“di avvalersi, al fine del conseguimento degli obiettivi preposti per la realizzazione dell'Universiade estiva di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ARU ... omissis....”*;
- con Decreto n. 28 del 13/09/2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018 ha approvato il Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - variazione derivante dall'applicazione dell'art.10 del D.L. 25.07.18 n. 91 e variazione derivante da riapprovazione del piano degli interventi;

Rilevato che

- con Decreto commissariale n. **53** del **18/10/2018** si è proceduto ad indire la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto artt. 63 e 95 co 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in aggiudica con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza con l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.97 comma 8) del predetto disposto normativo, esperita, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, attraverso gara telematica per l'affidamento dei lavori relativi **“Progetto di ristrutturazione del Stadio San Mauro”**, per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari ad € **998.822,77** e ad approvare la lettera di invito con i relativi allegati;
- con verbale n. **1** del **23/10/2018**, si è proceduto ad eseguire il sorteggio degli operatori economici iscritti all'elenco delle imprese del MePa e all'elenco dell'ARU2019, in possesso delle categorie richieste di progetto;
- in data **23/10/2018** sono state inviate lettere di invito a presentare offerta attraverso la piattaforma Me.P.A., agli operatori economici sorteggiati;
- entro il termine perentorio di scadenza stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte delle ore **12:03** del giorno **31/10/2018**, sono pervenute n. 10 offerte tramite la Piattaforma MePa;
- nella seduta di gara del 31/10/2018, giusto verbale n. 1 avente pari data, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva n.10 operatori economici;
- durante la suddetta seduta il Rup, ha proceduto al sorteggio pubblico di uno dei cinque metodi individuati dall'art.97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia, non trovando applicazione l'esclusione automatica delle offerte, giusta comma 8 del medesimo articolo. Il criterio estratto è quello di cui alla lettera A;
- all'esito dell'apertura delle offerte economiche, il RUP ha constatato che sono risultate apparentemente anomale le offerte degli operatori economici CYTEC srl, ORI Costruzioni soc. coop, FIMTEC s.r.l., GEGI srl, in quanto il ribasso offerto è superiore alla soglia di anomalia pari al 36,458333%;



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- Ai sensi all'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, Il periodo della legge finanziaria 2018, il Rup, con pec, ha proceduto a richiedere documentazione giustificativa ai sopra elencati operatori, al fine della valutazione della congruità delle offerte presentate.
- Sono pervenuti i plichi telematici contenenti la documentazione giustificativa richiesta alla ditta Gaetano Battista s.r.l., mentre nessuna documentazione è pervenuta dalla I.T.E.M. s.r.l.;
- Il Rup, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016, ha proceduto al sub procedimento di verifica dell'anomalia relativo alle offerte della Gaetano Battista s.r.l., giusto Verbale n.1 del **06/12/2018** al cui esito ha ritenuto entrambe le offerte congrue per le motivazioni espresse nei suddetti verbali, cui si rimanda.
- È stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti della **Gaetano Battista s.r.l.**, legale rappresentante **Mauta Floriana**, con sede legale in **Via Fratte - 83020 Contrada (AV)**, con partita IVA n. **00233350644**, che ha offerto il ribasso percentuale più alto pari al **35,112 %**, per un importo di aggiudicazione pari a **€ 640.167,79** oltre ad **€ 13.249,30** quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo, oltre iva, di **€ 653.417,09** secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 986.573,47
A detrarre ribasso del 35,112%	€ 346.405,68
a.1) Importo lavori	€ 640.167,79
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.249,30
totale A	€ 653.417,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) Oneri per lo smaltimento compreso IVA	€ 17.360,73
b.2) Contributo ANAC	€ 375,00
b.3) Spese tecniche (progetto esecutivo, CSP, indagini geologiche) compresa cassa e IVA	€ 29.198,44
b.4) Spese tecniche interne per DL, Collaudi e Sicurezza	€ 5.998,94
b.5) IVA su lavori (10%)	€ 65.341,71
totale B	€ 118.274,82
totale A+B	€ 771.691,91
C) ACCANTONAMENTI	
	€ 378.064,57
totale A+B+C	€ 1.149.756,48

Rilevato che

- l'importo complessivo di euro **1.149.756,48** trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3200 del



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell'Agenda Regionale Universiadi 2019, approvato con Decreto commissariale n. 28 del 13/09/2018.

Considerato che

Si è proceduto ad effettuare in capo all'aggiudicatario le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema AVCPASS i cui esiti positivi qui si riportano:

Certificato/Accertamento: GAETANO BATTISTA SRL	Identificativo
Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative (ex art. 39 T.U.) - Ministero della Giustizia/Sistema informativo del casellario - AVCPass, riferito alla Società GAETANO BATTISTA SRL "si attesta che nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta NULLA".	I.D.T. n.64908 del 23/11/2018 - RICHIESTA
Certificato del casellario giudiziale (ex art. 21 T.U.) - Ministero della Giustizia/Sistema informativo del casellario - riferito al Sig. MAUTA FLORIANA, nata a AVELLINO il 19/12/1959, in cui è scritto "si attesta che nella banca dati del Casellario giudiziale risulta NULLA".	I.D.T. n.64908 del 23/11/2018 - RICHIESTA
Informazioni societarie relative alla GAETANO BATTISTA SRL da Infocamere-Registro imprese da cui "NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa"	I.D.T.: DOC.CAMERAL E
Regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'ex art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs n. 163/2006 - REGOLARE AL 03/12/2018	I.D.T. n.64969 del 23/11/2018 - RICHIESTA
Durc n. protocollo INAIL 13705646 da cui risulta posizione regolare nei confronti di INPS ed INAIL	INAIL scadenza 03/03/2019
Dichiarazione condizione Legge 12 marzo 1999, n. 68 a firma del legale rappresentante della GAETANO BATTISTA SRL "la propria condizione di non assoggettabilità rispetto alle norme di cui alla legge 68/99, in quanto occupa un numero di dipendenti, computabili ai sensi della predetta norma ed applicando le esclusioni di cui alla legge 247/07 all'art. 1 comma 53, in numero inferiore a 15"	PEC del 07/12/2017 ore 12.12

- in relazione al requisito di cui all'art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto a richiedere le comunicazioni antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 relative all'operatore GAETANO BATTISTA – RICHIESTA PROT.0053093 DEL 23/11/2018



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione proposta con il Verbale n. **1** del **06/12/2018**, è efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti.

Preso atto che

al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, con Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», ai sensi dell'articolo 10, comma 1, è stato nominato Commissario straordinario il Direttore dell'Agenzia Regionale Universiadi,

Visti

- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32 e 33, 63, 95 co 4 lett. a);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384;
- "l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019" sottoscritto in data 15 marzo 2018 fra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91, articolo 10;
- il Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - variazione derivante dall'applicazione dell'art.10 del D.L. 25.07.18 n. 91 e variazione derivante da riapprovazione del piano degli interventi, approvato con Decreto n. 28 del 13/09/2018 del Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018;

Per tutto quanto sopra premesso, valutato e verificato

PROPONE

Di approvare, con declaratoria di efficacia, l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di "**Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro**" nei confronti della Gaetano Battista s.r.l., legale rappresentante sig. **Mauta Floriana**, con sede legale in via **Via Fratte - 83020 Contrada (AV)**, con partita IVA n. **00233350644**, con un ribasso pari al **35,112%**, per un importo di aggiudicazione pari a € **653.417,09** comprensivi di € **13.249,30** quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, **oltre iva per € 65.341,71**, nonché l'importo di € **17.360,73 iva compresa** quali rimborsi previa fattura per oneri smaltimento rifiuti di cui alla voce **b1** del quadro economico, per un impegno complessivo di € **736.119,53**.

Il Rup
Arch. Salvatore Napolitano



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la relazione istruttoria di cui sopra redatta dal RUP Arch. Salvatore Napolitano, nominato nei modi e nei termini di legge, ne recepisce in toto il contenuto e per l'effetto

Premesso che

- l'art.1 della Legge 27/12/2017 n. 205, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 Suppl. Ordinario n. 62, al comma 375 stabilisce che *"...al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un commissario straordinario, ...omissis... il quale opera in via esclusiva con il compito di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione dei lavori e all'acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva...omissis..."*;
- al comma 376, art. 1 della Legge di bilancio 2018, è previsto che *"Nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) ...omissis... Il commissario approva il piano degli interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del predetto decreto-legge n. 50 del 2017"*;
- al comma 378, art. 1 della suddetta Legge di bilancio 2018, è previsto che *"la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019. Si applicano i commi 6 e 7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017"*;
- l'art.1 della Legge di bilancio 2018 al comma 380 stabilisce che *"È in facoltà del commissario: dare applicazione alle disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È altresì in facoltà del commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l'invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se*



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma”;

- con D.C.P.M. del 5/02/2018, registrato alla Corte dei Conti in data 09/02/2018 Reg.ne- Prev. n. 3700-09, è stato nominato il Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019 Prefetto dr.ssa Luisa Latella che, ai sensi dell'art. 376 della Legge 205/2017, “...subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU);
- ai sensi dell'art. 61 della Legge 96/2017, anch'essa richiamata in Finanziaria all' Art.1 comma 380 , il commissario può, nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *affidare mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti ed individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti;*
- ai sensi dell'articolo 1, comma 376, con decreto n. 1 del 11/04/2018 è stato approvato il piano degli interventi infrastrutturali dal quale risulta che per l'intervento in oggetto sono stati appostati € 1.150.000,00;
- l'art.10 del Decreto Legge 25/07/2018 n. 91, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 171 del 25/07/2017 stabilisce che “*Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'art. 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019...omissis.. il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il Commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato”.*
- con Decreto n. 5 del 08/08/2018 il Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.L. n. 91 del 25/07/2018, ha approvato le modifiche al Piano degli Interventi di cui al Decreto n. 1/2018 e integrazioni al Piano degli Interventi, nonché al Piano delle Attività relativo agli anni 2018-2020 per l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla realizzazione della manifestazione sportiva Universiade Napoli 2019 di cui al decreto n. 2/2018 del Commissario Straordinario D.P.C.M. del 05/02/2018, dal quale risulta che per l'intervento in oggetto sono stati



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

appostati € 1.150.000,00;

- con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018, ha stabilito “*di avvalersi, al fine del conseguimento degli obiettivi preposti per la realizzazione dell’Universiade estiva di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie dell’ARU ... omissis....*”;
- con Decreto n. 102 del 23/11/2018 recante “Approvazione prima modifica piano degli interventi per la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019”, il Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.L. n. 91 del 25/07/2018, ha approvato il nuovo Piano degli Interventi;
- con Decreto n. 163 del 28/12/2018 il Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018 ha approvato il Bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2019-2021;

Considerato che

- in data 14/03/2018, il Commissario straordinario ed il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche hanno sottoscritto specifica Convenzione affinché quest’ultimo assuma funzioni di Centrale di Committenza ed espleti le procedure di gara relativamente agli interventi sugli impianti sportivi di proprietà comunale individuati ai fini della manifestazione;
- con nota del 30/08/2018 il Commissario straordinario D.L. n. 91/2018 del 30/08/2018, al prot. ARU. N. 2724, è stato trasmesso il resoconto della riunione (all. 1) tenutasi con l’ANAC in data 29/08 u.s. nella quale è stato concordato, tra l’altro, che alcuni appalti di lavori per un importo inferiore a 1 mln di euro, di cui all’elenco allegato al resoconto, saranno svolti direttamente dalla Struttura Commissariale attraverso procedura telematica mediante ricorso al MePa;
- in data 07/09/2018, il Commissario straordinario, al fine di ottimizzazione dei tempi per l’espletamento delle procedure di gara, ha comunicato al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche l’elenco delle procedure, concordato con l’ANAC, che saranno espletate dalla struttura Commissariale sul MePa;
- l’espletamento della procedura di gara del “**Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro**” del Comune di Casoria è tra quelle che restano in capo alla struttura Commissariale;

Preso atto che

- con Delibera n.90 del 09/08/2018 la Giunta Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo relativo al “**Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro**”, per un importo dei lavori pari a € **998.822,77**, oltre IVA e somme a disposizione della Stazione Appaltante, per complessivi € **1.149.756,48**, come da quadro economico di seguito riportato:



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

QUADRO ECONOMICO			
a1	LAVORI E FORNITURE	€	986 573,47
	di cui		
	Lavori a Misura categoria OG1	€	579 388,30
	Lavori a Misura categoria OS30	€	407 185,17
a1.1	di cui per manodopera	€	255 913,17
a1.2	Di cui Oneri della Sicurezza Diretti	€	27 396,65
a2	Oneri Sicurezza Esterna non soggetti a ribasso	€	13 249,30
A	TOTALE LAVORI	€	999 822,77
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	Contributo ANAC stazioni appaltanti	€	375,00
b3	imprevisti (4 % di A)	€	-
b4	Spese tecniche di cui al contratto ARU con percentuale di ribasso su progetto di fattibilità (Progetto Esecutivo e CSP)	€	20 662,64
b5	Spese tecniche interne per Direzione Lavori, Collaudi e Sicurezza 0,6%	€	5 998,94
b6	Spese di contributo Gara Provveditorato OO.PP. 1% importo lavori	€	9 998,23
b7	Oneri per lo smaltimento compreso IVA	€	5 750,00
b8	Cassa Professionale su spese tecniche 4%	€	1 066,46
b9	IVA ed altre imposte		
b9.1	IVA su lavori di cui alla voce A (aliquota 10% per ristrutturazione edilizia)	€	99 982,28
b9.2	IVA su spese di cui alle voci b4, b5, b8 (aliquota al 22%)	€	6 100,17
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	149 933,71
SOMMANO A+B		€	1 149 756,48

- il progetto è stato validato a cura del R.U.P. con verbale del 01/08/2018, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con Decreto commissariale n. 53 del 18/10/2018 si è proceduto ad indire la procedura negoziata ai sensi del combinato disposto artt. 63 e 95 co 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i., in aggiudica con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

con l'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art.97 comma 8) del predetto disposto normativo, esperita, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, attraverso gara telematica per l'affidamento dei lavori relativi al “**Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro**”, per un importo a base di appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, pari ad € **999.822,77** e ad approvare la lettera di invito con i relativi allegati;

Vista

- l'istruttoria del Responsabile del procedimento, dalla quale si evince che:
- con verbale n. **1** del **23/10/2018**, si è proceduto ad eseguire il sorteggio degli operatori economici iscritti all'elenco delle imprese del MePa e all'elenco dell'ARU2019, in possesso delle categorie richieste di progetto;
- in data **23/10/2018** sono state inviate lettere di invito a presentare offerta attraverso la piattaforma Me.P.A., agli operatori economici sorteggiati;
- entro il termine perentorio di scadenza stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte delle ore **12:03** del giorno **31/10/2018**, sono pervenute n. 10 offerte tramite la Piattaforma MePa;
- nella seduta di gara del 31/10/2018, giusto verbale n. **1**avente pari data, all'esito della verifica della documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva n.10 operatori economici;
- durante la suddetta seduta il Rup, ha proceduto al sorteggio pubblico di uno dei cinque metodi individuati dall'art.97, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 ai fini della determinazione della soglia di anomalia, non trovando applicazione l'esclusione automatica delle offerte, giusta comma 8 del medesimo articolo. Il criterio estratto è quello di cui alla lettera A;
- all'esito dell'apertura delle offerte economiche, il RUP ha constatato che sono risultate apparentemente anomale le offerte degli operatori economici CYTEC srl, ORI Costruzioni soc. coop, FIMTEC s.r.l., GEGI srl, in quanto il ribasso offerto è superiore alla soglia di anomalia pari al 36,458333%;
- Ai sensi all'art.97 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 380, Il periodo della legge finanziaria 2018, il Rup, con pec del 02/11/2018, ha proceduto a richiedere documentazione giustificativa ai sopra elencati operatori, al fine della valutazione della congruità delle offerte presentate.
- Entro il termine previsto, sono pervenuti i plichi telematici contenenti la documentazione giustificativa richiesta;
- Il Rup, ai sensi dell'art. 97 del D. lgs. 50/2016, ha proceduto al sub procedimento di verifica dell'anomalia relativo alle offerte della ditta **GAETANO BATTISTA**, giusto Verbale n.1 06/12/2018, al cui esito ha ritenuto entrambe le offerte congrue per le motivazioni espresse nei suddetti verbali, cui si rimanda.
- E' stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti della **GAETANO BATTISTA, s.r.l.**, legale rappresentante **Mauta Floriana**, con sede legale in **Via Fratte - 83020 Contrada (AV)**, con partita IVA n. **00233350644** che ha offerto il ribasso percentuale più alto pari al **35,112 %**



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

pari a € 640.167,79 oltre ad € 13.249,30 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un importo complessivo, oltre iva, di € **653.417,09** secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 986.573,47
A detrarre ribasso del 35,112%	€ 346.405,68
a.1) Importo lavori	€ 640.167,79
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.249,30
totale A	€ 653.417,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) Oneri per lo smaltimento compreso IVA	€ 17.360,73
b.2) Contributo ANAC	€ 375,00
b.3) Spese tecniche (progetto esecutivo, CSP, indagini geologiche) compresa cassa e IVA	€ 29.198,44
b.4) Spese tecniche interne per DL, Collaudi e Sicurezza	€ 5.998,94
b.5) IVA su lavori (10%)	€ 65.341,71
totale B	€ 118.274,82
totale A+B	€ 771.691,91
C) ACCANTONAMENTI	
	€ 378.064,57
totale A+B+C	€ 1.149.756,48

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione proposta con il Verbale n. 1 del **06/12/2018**, è efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti.

Rilevato che

- il costo relativo all'intervento in oggetto è pari ad € **1.149.756,48** che trova copertura finanziaria sul capitolo n. **3200** del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 33 del 23/02/2018 è stato impegnato sul capitolo n. 3200, impegno n. 18/2018, l'importo di € **2.981,68** in favore della società GIA consulting srl per la redazione delle indagini geologiche del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 34 del 23/02/2018 è stato impegnato sul capitolo n. 3200, impegno n. 19/2018, l'importo di € **26.216,76** in favore della società EB Studioarkè & Partners srl per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento in oggetto;

Visti



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019" sottoscritto in data 15 marzo 2018 fra il Commissario straordinario per l'Universiade Napoli 2019 e l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il parere preventivo di legittimità emesso dall'Anac;
- il Piano triennale 2018-2020 approvato con Decreto commissariale n. 2 del 07/05/2018 del Commissario Straordinario per la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019;
- il Decreto Legge 25 luglio 2018 n. 91, articolo 10;
- il Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale Universiadi 2019 per gli esercizi finanziari 2018-2020 - variazione derivante dall'applicazione dell'art.10 del D.L. 25.07.18 n. 91 e variazione derivante da riapprovazione del piano degli interventi, approvato con Decreto n. 28 del 13/09/2018 del Commissario Straordinario, nominato con D.L. n. 91 del 25/07/2018;
- il D.Lgs. 165/2001;
- il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32 comma 2, 63, 95 co 4 lett. a).

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. **Dare atto** dell'istruttoria del Responsabile del procedimento, Arch. Salvatore Napolitano.
2. **Dare atto** dell'esito delle sedute di gara del **31/10/2018** come da verbale allegato alla presente.
3. **Approvare** la proposta di aggiudicazione di cui al verbale n. **1** del **06/12/2018**.
4. **Dare atto** che l'Anac ha espresso parere preventivo di legittimità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla Universiade Napoli 2019.
5. **Approvare**, con declaratoria di efficacia, l'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di **"Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro"** in favore nei confronti della **Gaetano Battista s.r.l., legale rappresentante Mauta Floriana, con sede legale in Via Fratte - 83020 Contrada (AV), con partita IVA n. 00233350644**, con un ribasso pari al **35,112 %**, per un importo di aggiudicazione pari a € **653.417,09** comprensivi di € **13.249,30** quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per € **65.341,71**, nonché l'importo di € **17.360,73** iva compresa quali rimborsi previa fattura per oneri smaltimento rifiuti di cui alla voce **b1** del quadro economico, per un impegno complessivo di € **736.119,53**.
6. **Approvare** il quadro economico di aggiudicazione, come rimodulato in funzione del ribasso offerto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

A) IMPORTO LAVORI	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 986.573,47
A detrarre ribasso del 35,112%	€ 346.405,68
a.1) Importo lavori	€ 640.167,79
a.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.249,30
totale A	€ 653.417,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	
b.1) Oneri per lo smaltimento compreso IVA	€ 17.360,73
b.2) Contributo ANAC	€ 375,00
b.3) Spese tecniche (progetto esecutivo, CSP, indagini geologiche) compresa cassa e IVA	€ 29.198,44
b.4) Spese tecniche interne per DL, Collaudi e Sicurezza	€ 5.998,94
b.5) IVA su lavori (10%)	€ 65.341,71
totale B	€ 118.274,82
totale A+B	€ 771.691,91
C) ACCANTONAMENTI	€ 378.064,57
totale A+B+C	€ 1.149.756,48

7. **Dare atto** che il costo relativo all'intervento in oggetto è pari ad **€1.149.756,48**.
8. **Dare atto** che la spesa complessiva di **€ 771.691,91** trova copertura finanziaria sul capitolo n. 3200 del bilancio di previsione dell'ARU e del Commissario Straordinario 2018/2020 e di impegnare la spesa sul medesimo capitolo del bilancio di previsione dell'ARU e del Commissario Straordinario 2019/2021, in seguito all'approvazione, in relazione alla seguente esigibilità della spesa:
- in favore della **Gaetano Battista s.r.l., legale rappresentante Mauta Floriana, con sede legale in Via Fratte - 83020 Contrada (AV), con partita IVA n. 00233350644**, con un ribasso pari al **35,112 %**, per un importo di aggiudicazione pari a **€ 653.417,09** comprensivi di **€ 13.249,30** quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva per **€ 65.341,71**, nonché l'importo di **€ 17.360,73** iva compresa quali rimborsi previa fattura per oneri smaltimento rifiuti di cui alla voce **b1** del quadro economico, per un impegno complessivo di **€ 736.119,53**, secondo quanto di seguito riportato:

- Capitolo/Articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
	2018	2019	2020
Cap. 3200	€ 0,00	€ 736.119,53	€ 0,00

- la somma di **€ 375,00** di cui alla voce b.2 del quadro economico per spese contributo ANAC



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
 Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
 convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

secondo quanto di seguito riportato:

- Capitolo/Articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
	2018	2019	2020
Cap. 3200	€ 0,00	€ 375,00	€ 0,00

- l'importo di € **5.998,94** di cui alle rimanenti voci delle somme a disposizione del quadro economico secondo quanto di seguito riportato:

- Capitolo/Articolo	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'		
	2018	2019	2020
Cap. 3200	€ 0,00	€ 5.998,94	€ 0,00

10. **Trasmettere** il presente decreto al Responsabile della Ragioneria per gli adempimenti di competenza.
11. **Trasmettere** altresì il presente decreto all'ANAC.
12. **Dare atto** che ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo Napoli 2019, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti:

- 1) Verbale del 31/10/2018;
- 2) Verbale del 06/12/2018;

Il Commissario Straordinario
 Direttore generale ARU
 Ing. Gianluca Basile



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADE NAPOLI 2019
Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91
convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108

REGOLARITÀ CONTABILE

- SI APPONE**, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
- NON SI APPONE** ai sensi dell'art. 36 e seguenti del D.lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, 126 il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria per la motivazione indicata con nota prot. _____ del _____, che si allega.

IMPEGNO DI SPESA

Capitolo Bilancio di previsione 2019/2021 n. 3200

OGGETTO: Procedura negoziata relativa ad "Progetto di ristrutturazione dello Stadio San Mauro di Casoria per ospitare le competizioni delle Universiadi 2019". Presa d'atto dell'esito delle sedute di gara del 31/10/2018. Aggiudicazione con contestuale declaratoria di efficacia ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs.50/2016 in favore di Gaetano Battista s.r.l.
CUP: C74H16000770001 CIG: 765147119E

Impegno di spesa n. _____ del _____ € 742.493,47

Sub 1 capitolo € 736.119,53 in favore della società Gaetano Battista s.r.l.

Sub 2 capitolo € 375,00 in favore dell'Anac

Sub 3 capitolo € 5.998,94 per somme a disposizione

Napoli, li _____

IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
Dott.ssa Romina Luisa Fabiano

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme all'originale del presente decreto è stata pubblicata sul sito Napoli
2019 in data _____

Li, _____

IL DIRIGENTE

COPIA CONFORME

Si certifica che la presente è copia conforme all'originale

Li, _____

IL DIRIGENTE