
 

 

 

CONTRATTO DI APPALTO DEI “LAVORI RELATIVI AI SERVIZI 

IGIENICI INTEGRATIVI E POSTI DI PRONTO SOCCORSO”, 

DELLO STADIO SAN PAOLO – FUORIGROTTA – NAPOLI – 

CUP: ………………                             CIG:…………………… 

REPUBBLICA ITALIANA 

Data 

duemiladiciannove 

          2019  

Luogo  

In Napoli alla via  

Notaro Rogante 

Io sottoscritto     , Notaio in   , con studio alla 

via       iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili 

Riuniti di     , ricevo questo atto al quale sono 

presenti 

Contraenti 

1) Gianluca BASILE, ingegnere, nato ad Avellino il 28 

dicembre 1968, nella qualità di Commissario 

Straordinario per l’Universiade Napoli 2019, 

domiciliato per la carica in Napoli in via S. Lucia 

81, 80132 codice fiscale 95230880635, giusta D.L. 

n. 91 del 25 luglio 18 art. 10 che individua il 

commissario nella figura del Direttore Generale 

dell’ARU, nonché decreto di nomina della Giunta 



 

 

Regione Campania n. 185 del 12 agosto 2016 che 

trovasi già allegato sub “1” al mio precedente atto 

del 9 agosto 2018 rep. 37261/22457 (registrato a 

Castellammare di Stabia il 4/9/2018 al n. 7717/1T), 

per brevità denominato anche “Commissario 

Straordinario”. 

2) ………… (OPERATORE ECONOMICO) ………………, in persona del 

……………………, legale rappresentante, ………………… nato a 

……………… il …………………………………, con sede in…………scritta al 

registro dell’imprese di ………… del ………… con REA 

……………… c.f …………… P.IVA ………………, di seguito, nel 

presente atto, denominato semplicemente 

“Aggiudicataria”. 

Narrativa 

Le parti premettono: 

- con Decreto n. del 00/02/2019 il Commissario 

straordinario ha preso atto degli elaborati 

progettuali, approvati in linea tecnica con 

deliberazione di Giunta Comunale n. ………… del ……………, 

relativi ai Lavori dei servizi igienici integrativi e posti 

di pronto soccorso dello stadio San Paolo sito in Napoli 

(NA) selezionato per le Universiadi Estive Napoli 2019 

con impegno della spesa necessaria; 

con pari decreto è stata indetta procedura di gara e 

che la scelta del contraente è stata effettuata 



 

 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

del D.lgs. 50/2016, dell’art. 1 c. 380 Legge 

Finanziaria 2018 e delle Linee Guida ANAC n. 4, di 

attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art 

95, comma 2 del medesimo D.Lgs n. 50/2016, per un 

importo a base di gara di         di cui €   per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

che all'esito della procedura di gara, nella seduta 

del giorno /2019 veniva formulata proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. 

Lgs. 50/2016 nei confronti dell’operatore     sede 

legale     P.IVA     il quale aveva presentato 

l’Offerta più Vantaggiosa al di sotto della soglia di 

anomalia (Offerta tecnica punti:     ; Offerta 

Economica punti:  ) con un ribasso offerto pari all’  

%, per un importo di aggiudicazione pari a €   oltre 

ad €     quali oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso per un importo complessivo di €    ;  

- che sono state effettuate le verifiche prescritte 

dalla vigente normativa per la stipula del presente 

Contratto, le quali hanno avuto esito positivo; 

- in relazione al requisito di cui all’art. 80 comma 



 

 

2 del D. Lgs. 50/2016, si è proceduto a richiedere 

attraverso l’AVCPASS, I.D.T. n., le comunicazioni 

antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 6 settembre 

2011, n. 159 nei confronti della ditta     ; 

- attesa l’urgenza di provvedere alla consegna dei 

lavori, si procede anche in assenza di comunicazione 

prefettizia, con la riserva da parte dell’Ente 

dell’applicazione di quanto contenuto nell’art. 22 

del presente contratto; 

- che con Decreto N. del 00/00/2019 il Commissario 

straordinario approvava gli atti della procedura e, 

in ossequio a quanto previsto dall'art.32, comma 5, 

del D. Lgs. 50/2016, provvedeva, previa verifica 

effettuata ai sensi della vigente normativa 

all'aggiudicazione in favore del        per un importo 

complessivo di €    , di cui €    per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. la 

quale, nella qualità di aggiudicataria, sottoscrive 

il presente Contratto; 

- che il R.U.P., con PEC del 00/00/2019, tramite la 

piattaforma elettronica utilizzata per l’espletamento 

della gara, ha provveduto ad effettuare le 

comunicazioni inerenti all'avvenuta aggiudicazione 

effettuate ai sensi dell'art. 76, c. 5, lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016; 



 

 

- che il presente Contratto contiene la disciplina 

generale inerente all’esecuzione dei predetti lavori 

affidati all’operatore economico, risultato 

aggiudicatario; 

- che l'impresa aggiudicataria dichiara che quanto 

risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, 

ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto 

allegato sub "A", firmato dalla parti e da me notaro, 

nonché gli ulteriori atti della procedura definiscono 

in modo adeguato e completo gli impegni assunti con 

la firma del presente atto, nonché l'oggetto dei 

lavori da eseguire ed in ogni caso che hanno potuto 

acquisire tutti gli elementi per un'idonea 

valutazione tecnica ed economica degli stessi e per 

la formulazione dell' offerta. 

Tutto ciò premesso le parti, come meglio sopra 

rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue: 

Art.1 - Valore delle premesse, degli allegati e norme 

regolatrici 

Le premesse di cui sopra, gli atti di gara, il 

Capitolato Speciale d’Appalto, costituiscono parte 

integrante del presente contratto. 

Art.2 - Definizioni 

Contratto: il presente atto, comprensivo di tutti i 

suoi allegati, nonché dei documenti, ivi richiamati, 



 

 

quale accordo concluso dal Commissario straordinario 

da una parte, e l’Aggiudicatario dall’altra, ha lo 

scopo di disciplinare, tra i due predetti soggetti, i 

rapporti ai fini dell’esecuzione dei pertinenti 

lavori. 

Aggiudicatario: impresa aggiudicataria della 

procedura di gara di cui in premessa che, 

conseguentemente, sottoscrive il presente contratto 

impegnandosi a quanto nello stesso previsto. 

Art. 3 - Oggetto del Contratto 

Con il presente Contratto, il Commissario 

straordinario affida all’Aggiudicatario che accetta, 

alle condizioni stabilite nel presente Atto e nei 

documenti in esso richiamati e/o ad esso allegati, 

l’esecuzione dei lavori relativi ai servizi igienici 

integrativi e posti di pronto soccorso, quale secondo 

stralcio della ristrutturazione e adeguamento 

funzionale ed impiantistico dello stadio San Paolo, 

specificamente individuati negli artt. 1 e 2 del 

C.S.A. 

Il presente Contratto definisce la disciplina 

normativa e contrattuale. 

L’operatore economico, aggiudicatario della procedura 

di gara di cui in premessa, con la sottoscrizione del 

presente atto s’impegna ad eseguire le prestazioni 



 

 

stabilite nel presente Contratto e relativi allegati 

ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato 

Speciale d’Appalto, nonché quanto indicato 

nell’offerta complessiva presentata dall’operatore 

economico in sede di gara, costituita dalla 

documentazione relativa all’offerta tecnica, allegati 

sub B1,B2,B3,B4,B5,B6 ed alla offerta economica, 

allegato C, allegati al presente contratto. 

 

Art. 4 - Tempo utile per l’ultimazione dell’appalto 

Il presente Contratto ha la durata di   giorni 

naturali consecutivi, calcolati applicando il minore 

termine offerto dal concorrente nell’offerta tecnica, 

allegato B1, al tempo posto a base di gara pari a 208 

giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna 

lavori, sottoscritto in contraddittorio, secondo 

quanto specificato nell’elaborato relativo 

all’offerta tecnica, allegato B2, denominato 

“Cronoprogramma delle lavorazioni”. 

In virtù della previsione nel suddetto 

“Cronoprogramma delle lavorazioni” di lavorazioni da 

eseguirsi in giorni festivi e/o in orario notturno e/ 

su turni di lavoro, l’impresa ha presentato in fase 

di gara espressa dichiarazione circa l’impegno ad 

eseguire lavorazioni in giorni festivi e/o in orario 



 

 

notturno e/ su turni di lavoro,  senza oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione Appaltante, allegato 

B4. 

 

La consegna dei lavori avverrà per singoli settori 

autonomi dello stadio, con consegne successive come 

da cronoprogramma allegato al piano di sicurezza e 

coordinamento. Una volta ultimati i lavori relativi 

al singolo settore, nei tempi previsti dal relativo 

cronoprogramma, si procederà con la consegna di quello 

successivo. 

Il termine complessivo di ultimazione dell’appalto 

partirà a decorrere dalla prima delle consegne 

parziali. 

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla 

Direzione dei Lavori non è calcolata nel termine 

fissato per l'esecuzione dei lavori. 

Ai sensi del D.P.R. N. 207/2010, l’Impresa, qualora 

per cause ad essa non imputabili non sia in grado di 

ultimare l’intervento nel termine fissato, potrà 

chiedere con domanda motivata, proroghe che se 

riconosciute giustificate saranno concesse 

dall’Amministrazione, purché le domande pervengano, 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale come disciplinato nel CSA. 



 

 

Al termine dei lavori relativi a ciascun settore verrà 

redatto un certificato di ultimazione parziale con 

riferimento allo specifico settore in contraddittorio 

con l’Impresa. Il certificato di ultimazione finale 

verrà redatto al termine dei lavori relativi a tutti 

i settori oggetto dell’appalto. 

Il certificato di ultimazione può prevedere 

l’assegnazione di un termine perentorio non superiore 

a 60 gg. per il completamento di lavorazioni di 

piccola entità, accertate dalla D.L. come del tutto 

marginali e non incidenti sull’uso e sulla 

funzionalità delle opere. 

Il mancato rispetto di questo termine comporta 

l’inefficacia del certificato di ultimazione e la 

necessità di redazione di un nuovo certificato che 

accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni 

sopraindicate. 

Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati 

e verbalizzati eventuali vizi di difformità di 

fornitura e/o costruzione, l’Appaltatore è tenuto ad 

eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le 

modalità prescritte dalla D.L., fatti salvo il 

risarcimento del danno dell’Amministrazione. In caso 

di ritardi nel ripristino saranno applicate le penali 

di cui all’articolo relativo alle “Penalità”. Solo ad 



 

 

avvenuto ripristino, verrà emesso il certificato di 

collaudo. 

Art. 5 - Ammontare dell’appalto 

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad 

€________, oltre i costi della sicurezza pari a 

€________ al netto dell'IVA al 10% come per legge con 

una offerta di ribasso del    % di cui all'allegato 

sub "C", firmato dalle parti e da me notaro. 

Art. 6 - Modalità di esecuzione 

I lavori sono appaltati “a misura”. 

Nell’appalto affidato s'intendono incluse tutte le 

forme di assistenza muraria alle lavorazioni 

specialistiche, le tracce, i ripristini, le 

sigillature, le finiture e/o le riprese di 

qualsivoglia lavorazione, le opere di sistemazione 

esterna che colleghino il limite dello appalto con la 

situazione reale esistente, il ripristino delle opere 

che abbiano subito rottura o interruzioni a causa dei 

lavori, e comunque quanto necessario affinché ogni 

lavorazione risulti completa e funzionale senza 

necessità di ulteriori interventi, anche se non 

espressamente citati nelle singole voci di Prezzo. 

Le dimensioni e le modalità di esecuzione nonché la 

qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali 

da impiegare si rilevano dai grafici descrittivi di 



 

 

progetto, salvo le indicazioni esplicative più 

precise che la Direzione Lavori indicherà nel corso 

dell’appalto per la parte rientrante nei propri 

compiti prescritti dalla norma. Tutte quelle 

indicazioni o caratteristiche tecniche delle singole 

forniture e delle categorie di lavoro o dei singoli 

interventi nel loro complesso, ancorché 

indispensabili per la buona esecuzione delle opere ma 

non specificatamente indicate in progetto devono 

ritenersi come sottintese e l’Impresa è tenuta ad 

eseguire le opere secondo le disposizioni della 

Direzione Lavori senza poter accampare pretesa di 

maggiori compensi. 

Art. 7 – Supervisione del contratto da parte 

dell’Amministrazione 

L’appalto è soggetto all’osservanza della vigente 

normativa in vigore all’atto di indizione della 

procedura di scelta del contraente avvenuta in data 

__________________. 

L'appalto è altresì soggetto all'esatta osservanza di 

tutte le condizioni stabilite negli atti allegati e/o 

richiamati al presente contratto. 

Si ricorda, inoltre, che il presente contratto è 

assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e 



 

 

che – pertanto – tutte le transazioni identificate 

dalla medesima legge saranno eseguite esclusivamente 

nel rispetto del predetto disposto normativo. 

A tal fine si dettaglia il CUP/CIG attribuito 

all’appalto____________________. 

A tale riguardo l’appaltatore assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. Egli si impegna, altresì, a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 

alla prefettura – ufficio territoriale della 

provincia di ________________________ della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

L’inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari nonché al disposto di cui alla L. 

136/2010 costituisce causa di risoluzione del 

contratto e la parte (appaltatore, subappaltatore e 

subcontraente) che ha notizia dell’inadempimento 

della propria controparte ne dà immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla 

prefettura - ufficio territoriale del Governo 

competente. 

Art. 8 - Discordanze negli atti del contratto 



 

 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse 

riportare delle disposizioni di carattere 

discordante, l'Impresa ne farà oggetto d'immediata 

segnalazione scritta al Direttore dei Lavori per 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a 

caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno 

di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel 

disegno con scala minore. In ogni caso dovrà ritenersi 

nulla la disposizione che contrasta o che in minor 

misura collima con il contesto delle norme a 

disposizione riportate nei rimanenti atti 

contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti 

tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 

stabilito nella seconda parte del precedente 

capoverso, l'Impresa rispetterà nell'ordine quelle 

indicate dagli atti seguenti: Contratto, Capitolati 

Tecnici, Elaborati Progettuali. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle 

soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 

che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa 

specifica, alla Direzione Lavori e/o dell’esecuzione 

del contratto. 

In ogni caso tra le varie interpretazioni circa la 



 

 

discordanza rilevata negli atti, prevarrà 

l'interpretazione più aderente alle finalità per le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella 

meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 

buona tecnica esecutiva. 

Art. 9- Rispondenza delle Specifiche Tecniche 

Le forniture e i lavori dovranno essere realizzati in 

linea con quanto indicato nel Capitolato Speciale di 

Appalto e nel rispetto di tutte le indicazioni e gli 

oneri descritti negli elaborati approvati in linea 

tecnica con Delibera di Giunta del Comune di Napoli 

n.   del 00/00/2018. La forma e le dimensioni delle 

opere si rilevano dai disegni di progetto, salvo 

quelle più precise indicazioni che la Direzione Lavori 

si riserva di fornire all'atto dell’esecuzione, 

compreso eventuali particolari di dettaglio necessari 

alla realizzazione delle opere anche se non 

precisamente indicati negli stessi grafici. 

Art. 10 Condizioni particolari per l'esecuzione dei 

lavori 

L'impresa, preso atto della natura dell'incarico, si 

impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e 

nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 

disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate 

in vigore durante l'esecuzione del contratto. 



 

 

L'impresa dovrà, altresì, assicurare il corretto e 

tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto 

del presente incarico. 

 

Art. 11 - Compensi e modalità di pagamento 

Il contratto è stipulato "a misura". L'importo "a 

misura" è definito con l'utilizzo dei prezzi d'elenco 

applicati alle quantità eseguite al netto del ribasso 

d'asta. Per eventuali tipologie di prestazioni non 

comprese nel Capitolato Speciale di Appalto, si 

potranno redigere apposite analisi prezzi redatte in 

base ad indagini di mercato. 

In deroga a quanto stabilito dall'art. 1664 del c.c., 

l'Impresa si impegna a mantenere fissi ed invariati i 

prezzi offerti per l'intera durata del Contratto. I 

citati prezzi non saranno soggetti durante tutta 

l'esecuzione delle prestazioni ad alcuna variazione 

dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità. 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, è 

prevista l’erogazione di un importo di anticipazione 

pari al 20% del valore contrattuale. 

Il Committente disporrà il pagamento delle somme 

dovute all’impresa secondo le modalità stabilite 

dall’art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto.  

Il pagamento degli importi relativi ai singoli stati 



 

 

di avanzamento è effettuato entro 30 giorni 

dall'emissione del "Certificato di Pagamento”.  

In caso di ingiustificato ritardo di pagamento, 

spettano all' Aggiudicatario i prescritti interessi 

di mora.  

Il pagamento delle fatture verrà effettuato 

conformemente ai regolamenti, agli usi e alle 

consuetudini del Committente per quanto riguarda i 

servizi di contabilità e di cassa. Ogni pagamento è 

subordinato all'acquisizione da parte del Committente 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(D.U.R.C.), in corso di validità legale ed 

all'ottenimento di tutte le altre liberatorie 

prescritte dalla normativa vigente.  

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 

giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 

con apposito verbale.  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui 

all’articolo 27 comma 2 del CSA, nulla ostando, è 

pagata in un termine non superiore ai 60 (sessanta) 

giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

collaudo provvisorio previa presentazione di regolare 

fattura fiscale.  

L’importo della rata di saldo terrà conto delle 

eventuali ritenute contemplate nel certificato di 

collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante 



 

 

riterrà opportune così come motivate nell’atto di 

approvazione del certificato di collaudo medesimo o 

delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei 

lavori.  

Il pagamento della rata di saldo non costituisce 

presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice 

civile, l’Aggiudicatario risponde per la difformità 

ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 

(ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori 

riconosciuta e accettata.  

L'Impresa ha l’obbligo di notificare tempestivamente 

all’Amministrazione le variazioni che si dovessero 

verificare nelle modalità di pagamento previste in 

contratto. In difetto, e anche se le variazioni 

vengano rese pubbliche nei modi di Legge, 

l’Amministrazione resterà esonerata da ogni 

responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

Art. 12 – Oneri dell’Aggiudicatario  

L'Impresa, nell’espletamento dell’appalto, è 

obbligata ad adottare ogni provvedimento e cautela 

necessari per assicurare e garantire la sicurezza e 

salubrità delle condizioni di lavoro del proprio 



 

 

personale, nel pieno rispetto di tutte le leggi e 

norme vigenti in materia, con particolare riferimento 

al Decreto Legislativo n.81/2008, e successive 

modifiche ed integrazioni. 

Durante l’esecuzione dei singoli interventi, 

l’Impresa oltre al rispetto di quanto previsto nel 

capitolato speciale d'appalto, è obbligata: 

a verificare costantemente la sicurezza delle opere e 

la salubrità degli ambienti di lavoro, al fine di 

evidenziare, attuare e promuovere in accordo con la 

Direzione dei Lavori, ogni provvedimento atto ad 

eliminare, o quantomeno a ridurre, eventuali rischi 

conseguenti l'esercizio dell'impianto o connessi con 

le varie lavorazioni; a provvedere all'informazione e 

formazione del proprio personale, all'uso di mezzi 

personali di protezione, all'utilizzo di macchine cd 

attrezzature, all'osservanza delle specifiche norme 

di igiene personale ed alla esecuzione in sicurezza 

delle varie operazioni, dotando il personale medesimo 

di tutti i mezzi cd indumenti protettivi ed 

installando i necessari segnali di pericolo e 

cartellonistica antinfortunistica; 

a provvedere alla identificazione ed addestramento di 

personale addetto al primo soccorso, all’antincendio 

ed alla evacuazione in caso di emergenza (squadre di 



 

 

emergenza) incaricando allo scopo un congruo numero 

di lavoratori, in modo tale che ci sia sempre la 

presenza di almeno una persona appositamente formata 

in ogni turno di lavoro; 

ad assicurare ai propri dipendenti la sorveglianza 

sanitaria nel rispetto della Normativa vigente in 

materia e/o di quella che verrà emanata durante il 

periodo contrattuale, dotando i luoghi di lavoro 

nonché le squadre dei necessari presidi di pronto 

soccorso. 

L'Impresa è, in ogni caso, obbligata a segnalare con 

tempestività eventuali sopravvenute situazioni a 

rischio, nonché la necessità di realizzare eventuali 

opere per la sicurezza antinfortunistica di qualsiasi 

tipo. 

L'impresa rimane investita d'ogni più ampia 

responsabilità sia civile che penale nel caso 

d'infortuni o malattie professionali al proprio 

personale; il Committente ed il personale dalla stessa 

preposto alla direzione e sorveglianza rimangono 

pertanto sollevati da ogni responsabilità qualunque 

sia la ragione o causa dell'incidente. In caso 

d'installazione di cantiere mobile e temporaneo, così 

come definito dal Decreto Legislativo n.81/2008, 

l'Impresa è tenuta, altresì, ad assolvere ad ogni 



 

 

obbligo che, caso per caso, potrebbe configurarsi a 

suo carico. 

L'Impresa deve trasmettere alla Direzione dei Lavori, 

prima dell'inizio dei lavori, la documentazione 

d'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, 

assicurativi ed infortunistici. 

L'Impresa s'impegna, qualora dovessero intervenire 

mutamenti circa i propri requisiti societari, a darne 

comunicazione immediata al Committente. L'Impresa si 

impegna a fornire alla Direzione dei Lavori tutte le 

informazioni, programmi di lavoro e collaborazione 

necessaria a rendere efficace l'attività della 

Direzione dei Lavori. 

L'Impresa si impegna inoltre ad adempiere, nei limiti 

contrattuali, alle istruzioni ricevute dalla 

Direzione dei Lavori per migliorare e correggere le 

metodologie e procedure utilizzate. 

Art. 13 – Garanzia definitiva 

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del 

presente Contratto e dell’osservanza di tutte le norme 

generali in esso richiamate, l'appaltatore ha 

costituito in data ……………… e per tutta la durata del 

medesimo, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs n. 50/2016, 

cauzione definitiva, depositando polizza …………… n. 

……………. emessa da ……………………… per l’importo di € ……………. 



 

 

(………………………) pari al ………… dell'importo contrattuale 

essendo l'impresa in possesso di certificazione di 

qualità idonea. 

La cauzione sta a garanzia altresì dell’adempimento 

di tutte le obbligazioni derivanti dal presente 

contratto, nonché del risarcimento di danni derivanti 

dall’inadempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto, nonché a garanzia del rimborso delle somme 

pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la 

risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. 

La garanzia è svincolata alla data di emissione del 

certificato di collaudo. 

Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, la 

Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore 

l’integrazione della cauzione ogni qualvolta questa 

sia venuta meno in tutto o in parte. In caso 

d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a 

valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice 



 

 

richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia cessa di aver effetto alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 14 - Assicurazione 

In ottemperanza dell’obbligo di cui all’art. 103 comma 

7 del Decreto Legislativo 50/2016, l'Impresa è 

obbligata a stipulare una polizza assicurativa a 

copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento 

o della distruzione totale o parziale di impianti ed 

opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. La predetta polizza 

assicurativa deve altresì assicurare la stazione 

appaltante contro la responsabilità civile per i danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un 

minimo di €_________ (___________________). 

L’aggiudicatario, a tal fine, ha costituito apposita 

polizza di assicurazione ……………. rilasciata da ……………… 

con massimali: CAR per rischi di esecuzione: massimale 

pari all’importo del contratto; RCT CAR: massimale 

pari a €___________ (_______________). 

La durata e l’efficacia della polizza si estenderà 

dalla data di effettivo inizio dei lavori  sino alla 

data in cui il certificato di regolare esecuzione 

acquisti il carattere di definitività ai sensi 

dell’art.102 del D.lgs.50/2016. 



 

 

La polizza assicurativa dovrà contenere l'indicazione 

che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti 

del Committente autorizzati all'accesso al cantiere, 

della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso 

d'opera. 

La garanzia assicurativa dovrà coprire, senza alcuna 

riserva, anche i danni causati dalle Imprese 

subappaltatrici c/o subfornitrici. 

L’Aggiudicatario ha prodotto altresì copia conforme 

all’originale della polizza n. della emessa in data. 

 

Art 15 - Danni e penali 

L'Impresa si assume ogni responsabilità per gli 

eventuali danni cagionati a terzi dal proprio 

personale nel corso dello svolgimento dei lavori e 

delle prestazioni oggetto del presente contratto e si 

obbliga a tenere indenne il Committente da conseguenti 

pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni 

conseguenza dannosa. L'Impresa ha l'obbligo e l'onere 

di eseguire i lavori a regola d'arte senza arrecare 

danni all'utente che lo inducano a contestazioni verso 

il Committente e ripristinando il servizio in ogni 

caso. 

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e 

spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse 



 

 

arrecare alle proprietà del Committente. 

Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni 

causati a terzi derivanti da cattiva esecuzione dei 

lavori di manutenzione, provocati dal suo personale. 

Nel caso l'Impresa dovesse provocare danni alle opere 

di proprietà del Committente, dovrà provvedere a 

ripristinarle prontamente a propria cura e spese. 

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Committente 

da ogni controversia o causa diretta od indiretta, 

dipendente da omissioni o violazioni della normativa 

vigente delle quali essa Impresa è la sola 

responsabile. 

È stabilita una penale per ogni giorno solare e 

consecutivo di ritardo del termine di ultimazione dei 

lavori, in un importo pari all’1‰ (pari 

all’unpermille) dell’importo netto contrattuale). 

Le penali di cui al precedente punto saranno proposte 

dal direttore dei lavori nel limite massimo del 10% 

dell'importo netto contrattuale dei lavori. La penale 

di cui al precedente punto sarà proposta nel limite 

massimo del 10% del Lavoro allo stato finale del 

medesimo. 

Qualora il ritardo determini un importo della penale 

superiore al limite massimo del 10% del predetto 

importo, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere 



 

 

il contratto in danno dell’Impresa ai sensi e con le 

modalità previste dalla normativa in materia. 

Nel caso di inosservanze a quanto previsto nei piani 

di sicurezza (sia di coordinamento che operativi con 

i relativi allegati) e, più in generale, delle 

disposizioni impartite in materia di sicurezza ed 

igiene sui cantieri e nei luoghi di lavoro negli altri 

articoli del presente contratto, nei disciplinari di 

sicurezza e nei Capitolati Speciali di cui al presente 

appalto, nella normativa vigente in materia ed in 

tutti gli altri documenti citati nel presente 

contratto, è stabilita una sanzione a carico 

dell’Impresa appaltatrice valutata come detrazione 

percentuale dell’importo relativo agli oneri per la 

sicurezza da corrispondere in occasione dei 

pagamenti. Ciò anche se l’inadempienza sia da 

attribuire a comportamenti e/o ad atti di 

subappaltatori, subfornitori, noleggiatori e loro 

dipendenti che a qualsiasi titolo sono impiegati in 

cantiere. Tali penalità saranno utilizzate 

dall’Amministrazione per la produzione di materiale 

informativo e per l’organizzazione dei convegni 

periodici in materia di sicurezza. L'inadempienza è 

accertata con le modalità riportate nel contratto e 

nei relativi allegati.La detrazione sarà applicata, 



 

 

dal direttore dei lavori, su proposta del coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione e/o del 

committente o del responsabile dei lavori di cui al 

D.Lgs 81/2008, al pagamento ed avrà il seguente 

ammontare: 

Inosservanze gravi: detrazione pari al __% 

dell’importo degli oneri per la sicurezza maturati e 

da liquidare; 

Inosservanze medie: detrazione pari al __% 

dell’importo degli oneri per la sicurezza maturati e 

da liquidare; 

Inosservanze lievi: detrazione pari al _% 

dell’importo degli oneri per la sicurezza maturati e 

da liquidare . 

L'applicazione di detrazioni per inosservanze gravi 

costituisce formale messa in mora dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore deve provvedere, entro il termine 

assegnato, ad eliminare le inosservanze rilevate. Le 

gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza da 

parte dell'impresa aggiudicataria e/o delle altre 

imprese sub-affidatarie che a qualsiasi titolo 

operano in cantiere per conto dell'Appaltatore, sono 

causa di risoluzione del contratto. 

Art. 16 - Personale dipendente dell'impresa ed 

adempimenti in materia di lavoro dipendente, 



 

 

previdenza e assistenza. 

L'Impresa dovrà provvedere allo svolgimento delle 

prestazioni affidate con personale idoneo, di provata 

capacità, adeguato numericamente alle necessità ed in 

possesso delle attrezzature necessarie in relazione 

agli obblighi assunti con il contratto. L'Impresa 

dovrà fornire l'elenco del personale impiegato e delle 

attrezzature. 

Il Committente si riserva comunque il diritto di 

richiedere l'immediato allontanamento dei tecnici 

ritenuti non idonei o scorretti e di sostituirli con 

altri professionalmente più adatti. Il perdurare di 

inadeguatezze degli operatori dell'Impresa, o di 

inadempimento nell'esecuzione delle attività, daranno 

luogo alla automatica risoluzione del rapporto ai 

sensi dell'art. 1456 c.c.. 

L'Impresa è ritenuta responsabile unica dell'operato 

del proprio personale dipendente e deve applicare, 

nei confronti del medesimo tutte le norme contenute 

nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi 

integrativi, territoriali e aziendali per il settore 

di attività e per le località in cui si svolgono i 

lavori. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore 

anche se non aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse e indipendentemente dalla natura, 



 

 

industriale ed artigiana, dalla struttura e 

dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica economica o sindacale. 

L’Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte 

le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale assicurativa, sanitaria 

prevista per i dipendenti dalla vigente normativa. Al 

fine di consentire al Committente il controllo 

dell'adempimento degli obblighi su indicati, 

l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione dei Lavori, 

prima dell'inizio dei lavori: 

fotocopia della denuncia INAIL di "Nuovo lavoro"; 

fotocopia della denuncia all'INPS di zona di inizio 

lavori; 

fotocopia libro matricola in cui dovranno risultare 

inclusi tutti i nominativi delle maestranze che 

saranno impiegate; 

copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento 

dei contributi INPS relativi al mese precedente per 

il personale impiegato sui lavori. 

L’Appaltatore è responsabile, in rapporto al 

Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti 

dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui 

il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del 



 

 

subappalto. 

Resta inteso che, qualora l'Impresa non provveda anche 

a uno solo degli adempimenti sopra riportati, il 

Committente avrà la facoltà di sospendere le attività 

ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti all'Impresa 

e, non ultimo, risolvere il contratto, senza che 

quest'ultimo possa opporre eccezione alcuna . 

Art. 17 - Controlli e accertamenti 

Il Committente e la Direzione dei Lavori potranno 

procedere in qualunque momento all’accertamento della 

qualità dell’attività espletata, alla qualità dei 

macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle 

condizioni di sicurezza dei cantieri. 

È facoltà del Committente e della Direzione dei Lavori 

controllare periodicamente la qualità delle 

lavorazioni espletate, per accertare che l'esecuzione 

delle prestazioni siano conformi alle disposizioni 

del Capitolato Speciale d'Appalto  e delle norme di 

legge in materia. 

Art. 18 - Risoluzione e Recesso – Clausola risolutiva 

espressa 

L’appaltatore è tenuto a rispondere di tutti i danni 

derivanti dall’inadempimento degli obblighi stabiliti 

dal presente Contratto e dai documenti contrattuali 

in esso richiamati e/o ad essi allegati. 



 

 

In caso di grave inadempimento, trovano applicazione 

le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 

50/2016 e del C.S.A. 

Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 1456 del c.c. che il Committente ha diritto 

di risolvere il presente Contratto nel caso in cui 

l'Impresa abbia dato luogo, ancorché sussistano 

contestazioni, domande o riserve in corso di 

esecuzione, anche ad uno solo dei seguenti 

inadempimenti che le parti espressamente qualificano 

gravi: 

- per ritardo nell'avvio dei lavori o per 

ingiustificata sospensione degli stessi, quando il 

ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo 

superiore a cinque giorni decorrenti dalla data di 

affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di 

regolare svolgimento degli stessi; 

- per violazione della disciplina del subappalto; 

- per violazione della normativa in materia di 

sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.; 

- per cessazione dell'Impresa ovvero per il 

sopravvenire di sentenza dichiarativa del fallimento 

della medesima; 



 

 

- per violazione del divieto di cessione a terzi, 

anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con 

il presente Contratto; 

- per violazione o mancata applicazione delle 

disposizioni legislative e/o contrattuali in materia 

di rapporto di lavoro con il personale dipendente 

dell’impresa; 

- per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel 

pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla 

Stazione Appaltante; 

- per il mancato rinnovo, qualora necessario, della 

polizza assicurativa prevista nel presente atto; 

- per la mancata reintegrazione, qualora necessaria, 

della garanzia prestata a norma dell'art. 103 del 

D.lgs. n. 50/2016; 

- qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, 

l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo 

pari al 10% del valore totale del contratto medesimo. 

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera 

l’Impresa dall’obbligo di portare a compimento i 

lavori. 

La Stazione Appaltante, infine, potrà recedere dal 

contratto, in qualunque tempo, in conformità a quanto 

disposto dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. 



 

 

Art. 19 - Incedibilità del contratto Il presente 

contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.lgs. 

50/2016, non può essere ceduto, in tutto o in parte, 

a pena di nullità dell’atto di cessione. 

Art. 20 - Disciplina del Subappalto. 

E’ ammesso il subappalto in conformità a quanto 

previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016, cui si 

rinvia integralmente. 

In linea con il disposto di cui al comma 6 del predetto 

disposto normativo l’appaltatore ha indicato in sede 

di offerta la seguente terna di subappaltatori: 

…………………… potenzialmente interessati al sub 

affidamento delle seguenti attività maggiormente 

esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come 

individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 

novembre 2012, n. 190: 

……………………………. 

L’eventuale subappalto, ai sensi del 2 comma del 

citato articolo, non può superare la quota del 30% 

dell’importo complessivo contratto. 

Per le opere riconducibili alla cat. ____, stante i 

limiti di cui al combinato disposto artt. 89 co 11, 

105 co5 del Codice e art.1 Decreto M.I.T. 248/2016, 

l'eventuale subappalto non può superare il trenta per 

cento dell'importo delle opere e non può essere, senza 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52


 

 

ragioni obiettive, suddiviso. 

Art. 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore è tenuto, a pena di risoluzione del 

contratto, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 

dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’Appalto in oggetto. 

L’Appaltatore deve comunicare all’Amministrazione gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui all’art. 3, comma 1 della legge 136/2010. 

 A tal fine, l’Appaltatore comunica che ogni pagamento 

connesso al presente Contratto deve essere effettuato 

mediante bonifico ………………. da effettuarsi sul seguente 

conto corrente …………… dedicato alle commesse pubbliche 

n …………… presso la ………………………………, - IBAN – ………………………………. 

I soggetti abilitati ad operare sul predetto conto 

sono ……………………. 

Le parti danno atto che tutti i movimenti finanziari 

relativi ai lavori, oggetto del presente contratto, 

devono registrarsi sul suddetto conto corrente 

dedicato, e che gli stessi devono transitare 

unicamente tramite lo strumento del bonifico bancario 

o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni. 



 

 

Le parti riconoscono che il mancato utilizzo del 

bonifico bancario o postale o degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni costituisce causa di risoluzione del 

contratto. 

La Stazione appaltante verifica, in occasione di ogni 

pagamento all’Appaltatore e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello 

stesso dei predetti obblighi. 

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 

136/2010 e s.m.i. 1'appaltatore dichiara inoltre che 

ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente 

il presente contratto conterrà, a pena di nullità, 

una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge citata. 

L’appaltatore infine si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura – territorialmente competente-  della 

notizia dell’inadempimento dell’eventuale propria 

controparte (sub-appaltatore). 

Art. 22 - Adempimenti in Materia Antimafia 

Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, l’Appaltatore con la 

firma del presente atto, attesta la persistenza 

dell’insussistenza delle cause di decadenza, di 



 

 

sospensione o di divieto di cui al predetto disposto 

normativo così come modificato/integrato dalla L. 

161/2017. L’aggiudicatario dichiara di conoscere e di 

accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata e automatica del contratto 

qualora, successivamente alla stipula dello stesso, 

dovesse essere rilasciata dalla Prefettura competente 

una certificazione interdittiva. In tal caso a carico 

dell’impresa dovrà essere applicata, altresì, una 

penale a titolo di liquidazione del danno, nella 

misura del 10% del valore del contratto. 

Art. 23 Patto di integrità 

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il 

presente affidamento è soggetto all’”Accordo per 

l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di 

garanzia della correttezza e della trasparenza delle 

procedure connesse alla Universiade Napoli 2019” 

sottoscritto il 14/03/2018 dall’Autorità nazionale 

Anticorruzione ed il Commissario straordinario per l’ 

Universiade Napoli 2019, quale Patto di integrità e 

di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 

6 dello stesso, che di seguito si riportano: 

Articolo 6 (Patto di integrità) 

 1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di 

integrità della Stazione appaltante ai sensi e per 



 

 

gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 

190/2012. 

 2. Il Commissario si vincola ad inserire nella 

documentazione di gara e contrattuale relativa a 

ciascun affidamento: 

 a. il riferimento al presente Accordo quale documento 

che deve essere sottoscritto per accettazione 

dall’Appaltatore;  

b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012: 

1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude 

dalla gara l’operatore economico ovvero, in caso di 

intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola 

risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni 

qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente 

causa o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche 

relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione del contratto, sia stata disposta 

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 

per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 

319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile»; 

 2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si 



 

 

impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorità 

Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 

degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche 

riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il 

predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 

della partecipazione alla procedura di appalto e 

dell’esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo, rispettivamente, 

all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 

1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti 

di pubblici amministratori che abbiano esercitato 

funzioni relative all’affidamento, alla stipula e 

all’esecuzione contrattuale sia stata disposta misura 

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto previsto dall’articolo 317 del codice 

penale». 

 3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente 

paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da 

parte del Commissario è subordinato alla preventiva 

comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in 

merito all’eventuale alternativa prosecuzione del 

rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni 



 

 

di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014. 

Art. 24 Incompatibilità 

L’Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi a dipendenti dell’ARU e/o 

della Struttura Commissariale, anche non più in 

sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato 

poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto 

dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui 

la controparte sia stata interessata; si impegna 

altresì a non conferire tali incarichi per l'intera 

durata del contratto, consapevole delle conseguenze 

previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001. 

 

Art. 25 - Foro competente 

Eventuali controversie sono devolute al Foro di 

Napoli. 

Art. 26 - Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore 

L’Appaltatore elegge domicilio ed autorizza 

espressamente che tutte le comunicazioni ed 

intimazioni a lui indirizzate vengano effettuate a 

mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 

di seguito indicato 

_________________________________________________. 

Qualsiasi comunicazione fatta dal Responsabile del 



 

 

Procedimento o dal Direttore dei Lavori al Direttore 

Tecnico o all’incaricato dell’impresa si considera 

fatta personalmente al titolare dell’impresa. 

Art 27 - Disciplina applicabile 

Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle 

Parti nel presente atto nonché nel Capitolato Speciale 

d'Appalto (allegato l) si rinvia: 

 alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 

50/2016; 

- alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

- alle disposizioni della L.136/2010 e s.m.i.; 

- alle disposizioni del D.P.R.n. 62 del 13.04.2013; 

- alle disposizioni del Codice Civile e dalla 

normativa vigente in materia. 

Con la sottoscrizione del presente atto l'Impresa 

dichiara che i documenti allegati e comunque 

menzionati nel presente Contratto sono stati dalla 

stessa attentamente visionati e pertanto accettati 

senza riserva alcuna. 

Art. 28 - Oneri e Tasse 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 

conseguenti (imposte, tasse bolli) sono a totale 

carico dell’appaltatore senza diritto a rivalsa; 

Art. 29 - Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel 



 

 

presente contratto sono soggetti al pagamento 

dell’I.V.A. Il presente atto contrattuale sarà 

registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 – comma 

2 D.P.R. 131/86 con spese a carico della parte che ne 

farà richiesta. 

Art. 30 - Trattamento dati personali 

Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 13 

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e 

per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla 

legge e dai regolamenti in materia. 

Atto 

Redatto da persona di mia fiducia e me Notaio mediante 

strumenti informatici su ____________ pagine nel 

formato di visualizzazione in PDF/A (statico e non 

modificabile) dandone lettura mediante l' uso ed il 

controllo personale degli strumenti informatici, alle 

parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo in 

tutto conforme alla propria volontà, in mia presenza 

personalmente sottoscritto dai comparenti mediante 

apposizione di firma digitale e, dopo aver verificato 

i certificati di firma utilizzati, di cui attesto la 

validità, in loro presenza personalmente io Notaio 

appongo la mia firma digitale a 



 

 

partire dalle ore _____________ . 

 


